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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

1 ETAP I - TERMOMODERNIZACJA
1.1 Termomodernizacja stropodachu styropap ą gr. 25 cm

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe i demonta żowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-04
0804-02 1)

analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji -
demontaż konstrukcji stalowej pod reklamę

m

2,90+3,3 m 6,200
RAZEM 6,200

2
d.1.
1.1

KNNR-W 9
0601-05 2)

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

(31,55+3,20)*2 m 69,500
11,65*5 m 58,250
12,80*2 m 25,600
18,71*2 m 37,420
 
2,15*2+0,45*2 m 5,200
1,38*2+0,45*2 m 3,660
4,20+0,45*2+2,07 m 7,170
4,30+0,45*2+1,24 m 6,440
1,42*2+0,45*2 m 3,740
1,49*2+0,45*2 m 3,880
0,76*2+0,45*2 m 2,420
2,16*2+0,45*2 m 5,220
4,40+2,52+0,45*2 m 7,820
4,15+2,80+0,45*2 m 7,850
4,33+1,50+0,45*2 m 6,730
4,53+3,06+0,45*2 m 8,490
4,46+3,20+0,45*2 m 8,560
4,95+2,30+0,45*2 m 8,150
3,51+0,72+0,45*2 m 5,130
1,30+1,75+1,30 m 4,350
6,24+0,46+(0,98*2+0,45*2)*2 m 12,420
4,25+0,98+0,45*2 m 6,130
2,71+0,75+0,45*2 m 4,360
3,02*2+0,45*4 m 7,840
2,85+0,98+0,45*2 m 4,730
(5,70+0,45*4)*2 m 15,000

RAZEM 336,060
3

d.1.
1.1

KNNR-W 9
0601-06 2)

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

0,90*24 <kominy> m 21,600
RAZEM 21,600

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-03
1143-02 3)

 

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-03
1138-03 3)

 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-04 4)

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

17,88*2 m 35,760
11,79 m 11,790

RAZEM 47,550
7

d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-06 4)

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

14,47 m 14,470
4,90*2 m 9,800

RAZEM 24,270
8

d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-08 4)

Rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(31,24+3,14)*2 68,760
11,20*2 22,400
12,42*2 24,840
A  (obliczenia pomocnicze) ============

116,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
11,20 11,200
B  (obliczenia pomocnicze) ============

11,200
poz.8A*(0,3+0,05*2) m2 46,400
poz.8B*(0,74+0,05*2) m2 9,408
(poz.8A+poz.8B)*0,45 m2 57,240

RAZEM 113,048
9

d.1.
1.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.2+poz.3)*0,61/1000 t 0,218
poz.6*0,5*2*3,14*0,075*4,5/1000 t 0,050
poz.7*2*3,14*0,055*4,5/1000 t 0,038
poz.8*4,5/1000 t 0,509

RAZEM 0,815
10

d.1.
1.1

KNR 5-06
1208-05 z.o.
2.4.  5)

Demontaż konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na zewnętrznych ścia-
nach budynków z cegły - 4 punkty mocowania - do ponownego zamontowa-
nia

szt.

1 <maszt anten do internetu> szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.
1.1

KNR 5-06
1208-01 z.o.
2.4.  5)

Demontaż konstrukcji wsporczych o masie do 3 kg na zewnętrznych ścia-
nach budynków z cegły - 2 punkty mocowania - do ponownego zamontowa-
nia

szt.

2 <antena satelitarna> szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.
1.1

KNR 5-06
1208-05 z.o.
2.4.  5)

Demontaż konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na zewnętrznych ścia-
nach budynków z cegły - 4 punkty mocowania

szt.

1 <nagłośnienie obrony cywilnej> szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.
1.1

KNR 7-24
0153-01 6)

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w
całości o masie 50 kg - demontaż klimatyzatora (R*0,3; S*0,3, M*0)

szt.

1 <klimatyzator> szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-04 4)

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0,55*2,25 m2 1,238
0,55*1,48 m2 0,814
0,55*2,25 m2 1,238
0,55*1,34 m2 0,737
0,42*1,60 m2 0,672
0,55*1,60 m2 0,880
0,55*1,86 m2 1,023
0,55*2,25 m2 1,238
0,55*2,62 m2 1,441
0,55*2,90 m2 1,595
0,55*1,60 m2 0,880
0,55*3,16 m2 1,738
0,55*3,3 m2 1,815
0,55*2,38 m2 1,309
0,55*0,82 m2 0,451
0,55*0,84 m2 0,462
0,55*1,08 m2 0,594
0,55*1,08*5 m2 2,970
0,55*0,55*2 m2 0,605

RAZEM 21,700
15

d.1.
1.1

KNR   4-01
0108-14
0108-16  4)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

poz.14*0,08 m3 1,736
RAZEM 1,736

16
d.1.
1.1

KNR 4-02
0234-03 5)

Demontaż wpustów dachowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.
1.1

KNR 4-02
0234-11 5)

Demontaż kominków wentylacyjnych PVC szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1016-07 7)

analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - demontaż (R*0,3; M*0; S*0,3) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
2

Remont kominów i ogniomurów

19
d.1.
1.2

KNR 2-02
0219-05 8)

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

poz.14 m2 21,700
RAZEM 21,700

20
d.1.
1.2

KNR 4-01
0311-01 4)

analogia

Uzupełnienie murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1
ceg. - nadmurowanie ogniomurów o 30 cm

m3

31,55*2*0,30 18,930
11,65*4*0,30 13,980
3,20*2*0,30 1,920
12,92*0,36 4,651
12,92*0,20 2,584
A  (obliczenia pomocnicze) ============

42,065
poz.20A*0,30 m3 12,620

RAZEM 12,620
21

d.1.
1.2

KNR 2-02
0212-12 8)

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

2,0*3*0,3*0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540

22
d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02 8)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

2,0*3*4*0,888/1000/1,2 t 0,018
RAZEM 0,018

23
d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-01 8)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

2,0*3/0,25*0,222*0,91/1000 t 0,005
RAZEM 0,005

24
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2009-01 7)

Konstrukcje rusztów pod obróbki blacharskie z listew drewnianych na komi-
nach

m2

poz.14 m2 21,700
RAZEM 21,700

25
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0541-02
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - czapki kominów

m2

(0,55+0,16)*(2,25+0,16) m2 1,711
(0,55+0,16)*(1,48+0,16) m2 1,164
(0,55+0,16)*(2,25+0,16) m2 1,711
(0,55+0,16)*(1,34+0,16) m2 1,065
(0,42+0,16)*(1,60+0,16) m2 1,021
(0,55+0,16)*(1,60+0,16) m2 1,250
(0,55+0,16)*(1,86+0,16) m2 1,434
(0,55+0,16)*(2,25+0,16) m2 1,711
(0,55+0,16)*(2,62+0,16) m2 1,974
(0,55+0,16)*(2,90+0,16) m2 2,173
(0,55+0,16)*(1,60+0,16) m2 1,250
(0,55+0,16)*(3,16+0,16) m2 2,357
(0,55+0,16)*(3,3+0,16) m2 2,457
(0,55+0,16)*(2,38+0,16) m2 1,803
(0,55+0,16)*(0,82+0,16) m2 0,696
(0,55+0,16)*(0,84+0,16) m2 0,710
(0,55+0,16)*(1,08+0,16) m2 0,880
(0,55+0,16)*(1,08+0,16)*5 m2 4,402
(0,55+0,16)*(0,55+0,16)*2 m2 1,008

RAZEM 30,777
26

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2009-01 7)

Konstrukcje rusztów pod obróbki blacharskie z listew drewnianych na ognio-
murach

m2

31,55*2*0,6 m2 37,860
11,65*4*0,6 m2 27,960
3,20*2*0,6 m2 3,840
12,92*0,65 m2 8,398
12,92*0,3 m2 3,876

RAZEM 81,934
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
1.2

NNRNKB
202 0541-02
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - ogniomury

m2

czapki ogniomurów
31,55*2*0,70 m2 44,170
11,65*4*0,70 m2 32,620
3,20*2*0,70 m2 4,480
12,92*0,75 m2 9,690
12,92*0,35 m2 4,522
 
ściany pionowe ogniomurów
(0,5*(0,36+0,65)*5,70*2)*4 m2 23,028
12,92*0,6*2 m2 15,504

RAZEM 134,014
28

d.1.
1.2

KNR 2-02
1210-02 8)

Kraty do 2 m2  - zabezpieczenie kominów przed ptakami (siatki) m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

1.1.
3

Pokrycie dachowe 

29
d.1.
1.3

KNR 4-01
0519-03 4)

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

30
d.1.
1.3

KNR 0-22
0528-01 10)

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża

m2

11,63*10,54 122,580
17,87*10,60 189,422
3,20*10,72 34,304
12,80*17,88 228,864
A  (obliczenia pomocnicze) ============

575,170
poz.30A/cos(7) m2 579,489

RAZEM 579,489
31

d.1.
1.3

NNRNKB
202 0534-02
9)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną- papa podkła-
dowa perforowana gr. min. 5 mm

m2

poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489

32
d.1.
1.3

KNR 0-23
2613-05 11)

analogia

Przymocowanie papy za pomocą łączników metalowych do stropu z betonu szt

poz.30*6 szt 3476,934
RAZEM 3476,934

33
d.1.
1.3

KNR 0-22
0527-01 10)

analogia

Krycie dachów styropapą gr. 25 cm na podłożu betonowym m2

poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489

34
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0534-02
9)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkła-
dowa gr. min. 5 mm

m2

poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489

35
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0534-02
9)

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa wierz-
chniego krycia gr. min 5,2 mm

m2

poz.30 m2 579,489
RAZEM 579,489

36
d.1.
1.3

KNR 2-05
0904-04 12)

analogia

Montaż zetowników (2x Z50) na krawędziach okapowych m

18,51*2 m 37,020
10,60 m 10,600
 

RAZEM 47,620
37

d.1.
1.3

KNR 0-22
0529-04 10)

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso-
waniu papy termozgrzewalnej gr. min 5,2 mm

mb

11,63*2 23,260
10,54*2 21,080
17,87*2 35,740

- 5 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,60*2 21,200
3,20*2 6,400
12,92*3 38,760
A  (obliczenia pomocnicze) ============

146,440
poz.37A/cos(7) mb 147,540

RAZEM 147,540
38

d.1.
1.3

KNR 0-22
0529-06 10)

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej gr.
min. 5,2 mm

mb
ob-
wodu

0,45*2+2,15/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

5,232

0,45*2+1,38/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

3,681

0,45*2+1,24/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

3,399

0,45*2+2,15/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

5,232

0,45*2+1,50/cos(7) mb
ob-
wodu

2,411

0,45*2+1,49/cos(7) mb
ob-
wodu

2,401

0,45*2+1,76/cos(7) mb
ob-
wodu

2,673

0,45*2+2,28/cos(7) mb
ob-
wodu

3,197

0,45*2+2,52/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

5,978

0,45*2+2,80/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

6,542

0,45*2+1,50/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

3,923

0,45*2+3,06/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

7,066

0,45*2+3,20/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

7,348

0,45*2+0,72/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

2,351

1,75+1,30/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

4,370

(0,45/cos(7)*2+0,98)*4 mb
ob-
wodu

7,547

(0,45*2+0,98/cos(7)*2)*2 mb
ob-
wodu

5,749

0,45*2+0,75/cos(7)*2 mb
ob-
wodu

2,411

 
RAZEM 81,511

39
d.1.
1.3

KNR 0-22
0529-03 10)

Obróbki dachowe wyłazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej gr. min. 5,2 mm

mb
ob-
wodu

1,0*2+1,25/cos(7) mb
ob-
wodu

3,259

RAZEM 3,259
40

d.1.
1.3

KNR 0-22
0529-01 10)

Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb

17,88 mb 17,880

- 6 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17,880

41
d.1.
1.3

KNR 2-02
0609-07 8)

analogia

Montaż klinów styropianowych m

poz.37 m 147,540
poz.38 m 81,511
poz.39 m 3,259

RAZEM 232,310
42

d.1.
1.3

KNR 2-02
0514-06 8)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.1.
1.3

KNR 2-02
0514-06 8)

Obsadzenie kominków wentylacyjnych dachowych z kołpakiem - wentylacja
pokrycia dachowego

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

44
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0522-08
9)

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy
z cynku w dachach krytych papą lub dachówką

szt.

7 szt. 7,000
4 szt. 4,000

RAZEM 11,000
45

d.1.
1.3

KNR K-05
0209-07 13)

Montaż wyłazu dachowego ze świetlikiem kopułowym - parametry zgodne z
projektem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.
1.3

KNR 5-06
0901-01 5)

Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów masz
t.

1 masz
t.

1,000

RAZEM 1,000
47

d.1.
1.3

KNR 5-06
0908-06 5)

Montaż w odciągu kauszy na zacisk wraz z regulacją długości szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

48
d.1.
1.3

KNR 2-02
1913-01 8)

Dylatacje m

63,72 m 63,720
RAZEM 63,720

49
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0541-01
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm - pas nadrynnowy

m2

10,55 10,550
17,88*2 35,760
A  (obliczenia pomocnicze) ============

46,310
poz.49A*0,25 m2 11,578

RAZEM 11,578
50

d.1.
1.3

NNRNKB
202 0541-01
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm - pas podrynnowy

m2

poz.49A*0,25 m2 11,578
RAZEM 11,578

51
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0541-02
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - połączenie dachu ze ścianą

m2

poz.37*0,25 m2 36,885
RAZEM 36,885

52
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0541-02
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - kominy

m2

poz.37*0,25 m2 36,885
RAZEM 36,885

53
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0517-04
9)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynko-
wej półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.49A m 46,310
RAZEM 46,310

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.1.
1.3

NNRNKB
202 0517-09
9)

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynko-
wej  - zbiorniczki przy rynnach

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

55
d.1.
1.3

NNRNKB
202 0520-03
9)

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
okrągłych o śr. 12 cm

m

14,47 m 14,470
4,90*2 m 9,800

RAZEM 24,270
1.2 Termomodernizacja ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm

1.2.
1

Roboty rozbiórkowe i demonta żowe

56
d.1.
2.1

KNR 2-02
1610-01 8)

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

1499,50 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

57
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1622a-
01 9)

Osłony przeciwpyłowe na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.56 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

58
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1018-06 7)

analogia

Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW - demontaż (R*
0,3 Mx0  S*0,3) - wiatrołap klatki schodowej

m2

2,70*3,50 m2 9,450
0,5*(4,30+3,50)*2,70 m2 10,530
2,80*2,70 m2 7,560

RAZEM 27,540
59

d.1.
2.1

KNR 4-04
0504-03 1)

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2,7*2,7 <wiatrołap klatki schodowej> m2 7,290
RAZEM 7,290

60
d.1.
2.1

KNR 4-04
0301-04 1)

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

2,7*2,7*0,3 <wiatrołap klatki schodowej> m3 2,187
RAZEM 2,187

61
d.1.
2.1

KNR   4-01
0108-14
0108-16  4)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

poz.60+poz.59*0,015 m3 2,296
RAZEM 2,296

62
d.1.
2.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.58*18/1000 t 0,496
RAZEM 0,496

63
d.1.
2.1

 
wycena in-
dywidualna

Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku - stolarka okienna i drzwio-
wa

t

poz.62 t 0,496
RAZEM 0,496

64
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-15 4)

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

6 < konstrukcja daszku nad wejściem> szt. 6,000
20 <logo UM> szt. 20,000
2 <mocowanie flagi> szt. 2,000

RAZEM 28,000
65

d.1.
2.1

 
kalk. własna

Demontaż tablic informacyjnych i godła szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

66
d.1.
2.1

KNNR-W 9
0601-07 2)

Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej m

7*15,5 m 108,500
RAZEM 108,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67

d.1.
2.1

KNR-W 4-03
1137-04 3)

 

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych
ze ściany nie betonowej

szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

68
d.1.
2.1

KNNR-W 9
0501-05 2)

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.1.
2.1

KNR AL-01
0108-05  z.o
3.2.  14)

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatoraoptyczno- akustycznego ze-
wnętrznego z zasilaniem awaryjnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.
2.1

KNR 7-24
0153-01 6)

analogia

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w
całości o masie 50 kg - demontaż klimatyzatora (R*0,3; S*0,3, M*0)

szt.

4 <klimatyzator> szt. 4,000
RAZEM 4,000

71
d.1.
2.1

KNP 02
0309-06.01
15)

analogia

Demontaż daszków - daszek nad wejściem głównym m

6,30 m 6,300
RAZEM 6,300

72
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-11 4)

Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych m

156,80 m 156,800
RAZEM 156,800

73
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08 4)

Rozebranie obróbek blacharskich ościeży otworów okiennych i drzwiowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

108,80 m2 108,800
RAZEM 108,800

74
d.1.
2.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.73*4,5/1000 <obróbki ościeży> t 0,490
poz.72*0,25*4,5/1000 <parapety> t 0,176

RAZEM 0,666
75

d.1.
2.1

KNR 0-45
0101-01 16)

analogia

Rozebranie poszycia ścian z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do
łat lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku

m2

1527,60 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

76
d.1.
2.1

KNR   4-01
0108-14
0108-16  4)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 90 km

m3

poz.75*0,01 m3 15,276
RAZEM 15,276

77
d.1.
2.1

 
wycena in-
dywidualna

Koszt utylizacji płyt azbestowo-cementowych na składowisku specjalistycz-
nym

m3

15,276 m3 15,276
RAZEM 15,276

78
d.1.
2.1

KNR 4-01
0430-05 4)

analogia

Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat ponad 24 cm m2

1527,60 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

79
d.1.
2.1

KNR   4-01
0108-14
0108-16  4)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

1527*1,65*0,04*0,06 <łaty> m3 6,047
RAZEM 6,047

1.2.
2

Izolacja cieplna ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm

80
d.1.
2.2

KNR 2-02
0925-01 8)

 

Osłony okien i drzwi folia polietylenową m2

2,12*2,65 m2 5,618
2,26*2,65 m2 5,989
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,0*2,05 m2 2,050
1,1*2,05 m2 2,255
1,0*2,05 m2 2,050
 
0,9*1,46*30 m2 39,420
0,9*1,67*30 m2 45,090
0,9*1,50*3 m2 4,050
2,42*1,75*6 m2 25,410
0,9*1,46*13 m2 17,082
0,9*1,67*17 m2 25,551
0,85*0,85*8 m2 5,780
1,4*0,8 m2 1,120

RAZEM 181,465
81

d.1.
2.2

KNR 0-17
2608-01 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

1499,50 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

82
d.1.
2.2

KNR 0-17
2608-03 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

83
d.1.
2.2

KNR 4-01
0733-04 4)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5 m2 w 1
miejscu ) - dodatek na uzupełnienie spoin w murze

m2

poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

84
d.1.
2.2

KNR 2-02
0902-01 8)

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

85
d.1.
2.2

KNR 0-17
2608-03 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

86
d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-09 11)

Zamocowanie listwy cokołowej gr. 14 cm m

21,48 m 21,480
18,59 m 18,590
12,70 m 12,700
30,07 m 30,070
34,42 m 34,420
11,48 m 11,480

RAZEM 128,740
87

d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-01 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr.14 cm do ścian

m2

poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

88
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-02 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040  metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych gr. 3 cm do ościeży

m2

2,12+2,65*2 7,420
2,26+2,65*2 7,560
1,0+2,05*2 5,100
1,1+2,05*2 5,200
1,0+2,05*2 5,100
 
(0,9+1,46*2)*30 114,600
(0,9+1,67*2)*30 127,200
(0,9+1,50*2)*3 11,700
(2,42+1,75*2)*6 35,520
(0,9+1,46*2)*13 49,660
(0,9+1,67*2)*17 72,080
0,85*3*8 20,400
1,4+0,8*2 3,000
A  (obliczenia pomocnicze) ============

464,540
poz.88A*0,25 m2 116,135
 

RAZEM 116,135
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89

d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-05 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian - 12 szt/m2

szt.

poz.81*12 szt. 17994,000
RAZEM 17994,000

90
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-08 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych list-
wą z kapinosem

m

 
2,12*2 m 4,240
2,26*2 m 4,520
1,0*2 m 2,000
1,*2 m 2,000
1,0*2 m 2,000
0,9*30 m 27,000
0,9*30 m 27,000
0,9*3 m 2,700
2,42*6 m 14,520
0,9*13 m 11,700
0,9*17 m 15,300
0,85*8 m 6,800
1,4 m 1,400
poz.86 m 128,740
 

RAZEM 249,920
91

d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-08 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem aluminiowym z siatką

m

 
poz.88A-poz.90 m 214,620
15,00*4+5*2 m 70,000

RAZEM 284,620
92

d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-08 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy podtynkowej przy ra-
mie okna

m

 
poz.88A m 464,540
 

RAZEM 464,540
93

d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-06 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.81 m2 1499,500
RAZEM 1499,500

94
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-07 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2

poz.88 m2 116,135
RAZEM 116,135

95
d.1.
2.2

KNR 2-02
1913-01 8)

Dylatacje m

4,13*2+14,0*2 m 36,260
RAZEM 36,260

96
d.1.
2.2

KNR 2-02
0923-04 8)

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne m2

0,9*30 27,000
0,9*30 27,000
0,9*3 2,700
2,42*6 14,520
0,9*13 11,700
0,9*17 15,300
0,85*8 6,800
1,4 1,400
A  (obliczenia pomocnicze) ============

106,420
poz.96A*0,25 m2 26,605
 

RAZEM 26,605
97

d.1.
2.2

NNRNKB
202 0541-02
9)

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety zewnętrzne

m2

poz.96A*0,28 m2 29,798
RAZEM 29,798
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98

d.1.
2.2

KNR K-04
0107-03 17)

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - kolor grafit

m2

859,40 m2 859,400
RAZEM 859,400

99
d.1.
2.2

KNR K-04
0107-03 17)

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - kolor jasny popiel

m2

303,70 m2 303,700
RAZEM 303,700

100
d.1.
2.2

KNR K-04
0107-03 17)

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - kolor biały

m2

336,40 m2 336,400
RAZEM 336,400

101
d.1.
2.2

KNR AT-31
0701-03 18)

Wykonanie boni płaskich - opis z godnie z projektem kolorystyki m

1510,70 m 1510,700
RAZEM 1510,700

102
d.1.
2.2

KNR AT-31
0601-01 18)

Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące - paski boni

m2

poz.101*0,04 m2 60,428
RAZEM 60,428

1.2.
3

Roboty towarzysz ące

103
d.1.
2.3

KNR 2-02
1219-08 8)

Uchwyty do flag - zakup, dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.1.
2.3

KNR 7-24
0153-01 6)

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w
całości o masie 50 kg - montaż zdemontowanego  klimatyzatora

szt.

4 <klimatyzator> szt. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.1.
2.3

KNR AL-01
0108-05 14)

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem
awaryjnym - urządzenie z demontażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.1.
2.3

 
analiza indy-
widualna

Zakup i montaż tablic informacyjnych :godło, nazwa ulicy i nr itp. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Termomodernizacja cokołu płytami XPS gr. 12 cm
1.3.

1
Roboty rozbiórkowe i demonta żowe

107
d.1.
3.1

KNR 4-01
0701-04 4)

analogia

Skucie płytek elewacyjnych m2

92,07 m2 92,070
RAZEM 92,070

108
d.1.
3.1

KNR 4-01
0354-11 4)

Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych m

20,90 m 20,900
RAZEM 20,900

109
d.1.
3.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.108*0,25*4,5/1000 t 0,024
RAZEM 0,024

110
d.1.
3.1

KNR 4-01
0702-02 4)

analogia

Odbicie tynków z ościeży otworów z zaprawy wapiennej pasami o szerokości
do 20 cm

m

43,70 m 43,700
RAZEM 43,700

111
d.1.
3.1

KNR 4-04
0305-08 1)

analogia

Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 15 cm m3

16*0,6*0,15 <daszek nad wjazdem do garaży> m3 1,440
RAZEM 1,440

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.10



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112
d.1.
3.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05  1)

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.107*0,04 m3 3,683
poz.110*0,20*0,03 m3 0,262
poz.111 m3 1,440

RAZEM 5,385
1.3.

2
Izolacja cieplna płytami XPS gr. 12 cm

113
d.1.
3.2

KNR 2-02
0925-01 8)

 

Osłony okien i drzwi folia polietylenową m2

1,6*2,0 m2 3,200
0,9*2,0 m2 1,800
0,8*0,6 m2 0,480
2,40*0,6*4 m2 5,760
0,85*0,85*13 m2 9,393
 
 

RAZEM 20,633
114
d.1.
3.2

KNR 0-17
2608-01 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

92,07 m2 92,070
RAZEM 92,070

115
d.1.
3.2

KNR 0-17
2608-03 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

116
d.1.
3.2

KNR 2-02
0902-01 8)

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

117
d.1.
3.2

KNR 0-17
2608-03 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

118
d.1.
3.2

KNR 2-02
0603-01 8)

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane z zaprawy
CERESIT CR 166 lub innej o porównywalnych parametrach

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

119
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0605-10 7)

Izolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pier-
wsza warstwa

m2

poz.114 m2 92,070
 

RAZEM 92,070
120
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0618-01
9)

(z.V) Izolacje przeciwwodne ścian piwnic z papy zgrzewalnej Szybki profill
SBS gr. min 4,8 mm - druga warstwa

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

121
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0608-08 7)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 12 cm  pionowe klejone kle-
jem bitumicznym

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

122
d.1.
3.2

KNR 0-23
2613-04 11)

analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przymocowanie płyt XPS za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

poz.114*12 szt 1104,840
RAZEM 1104,840

123
d.1.
3.2

KNR 0-17
2609-08 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem aluminiowym z siatką

m

 
1,6+2,0*2 m 5,600
0,9+2,0*2 m 4,900
0,8*2+0,6*2 m 2,800
(2,40*2+0,6*2)*4 m 24,000
(0,85*2+0,85*2)*13 m 44,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,95*5 m 4,750

RAZEM 86,250
124
d.1.
3.2

KNR 0-17
2609-08 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy podtynkowej przy ra-
mie okna

m

 
1,6+2,0*2 m 5,600
0,9+2,0*2 m 4,900
0,8*2+0,6*2 m 2,800
(2,40*2+0,6*2)*4 m 24,000
(0,85*2+0,85*2)*13 m 44,200
 

RAZEM 81,500
125
d.1.
3.2

KNR 0-17
2609-06 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

126
d.1.
3.2

KNR 0-17
2609-06 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

127
d.1.
3.2

KNR 0-17
2609-07 10)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2

poz.124*0,25 m2 20,375
RAZEM 20,375

128
d.1.
3.2

KNR 2-02
1913-01 8)

Dylatacje m

0,75*2+0,9*2 m 3,300
RAZEM 3,300

129
d.1.
3.2

KNR 0-12
0829-04 19)

analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej -ściany m2

poz.114 m2 92,070
RAZEM 92,070

130
d.1.
3.2

KNR 2-02
0923-04 8)

 

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(0,79*13+0,8+2,40*4)*0,27 m2 5,581
RAZEM 5,581

131
d.1.
3.2

NNRNKB
202 2804-03
9)

 

(z.VI) Okładziny ościeży z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm

m2

(0,79*13+0,8+2,40*4)*0,27 m2 5,581
poz.127 m2 20,375
 

RAZEM 25,956
132
d.1.
3.2

KNR 0-17
0926-01 10)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntu-
jącej - pierwsza warstwa

m2

4,51+22,53 m2 27,040
RAZEM 27,040

133
d.1.
3.2

KNR K-04
0109-03 17)

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z gotwej masy m2

poz.132 m2 27,040
RAZEM 27,040

1.4 Termomodernizacja ścian piwnic płytami XPS gr. 14 cm
1.4.

1
Roboty rozbiórkowe i demonta żowe

134
d.1.
4.1

KNR 2-31
0815-01 20)

Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2

2,5*2,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

135
d.1.
4.1

KNR AT-03
0101-04 14)

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
6 cm

m

31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
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136
d.1.
4.1

KNR AT-03
0101-05 14)

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do-
datek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 14

m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

137
d.1.
4.1

KNR AT-03
0101-02 14)

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

5,32+8,30+2,05+15,33 m 31,000
RAZEM 31,000

138
d.1.
4.1

KNR AT-03
0105-03 14)

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

31*1,5 m2 46,500
RAZEM 46,500

139
d.1.
4.1

KNR 2-31
0802-07 20)

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

31*1,5 m2 46,500
RAZEM 46,500

140
d.1.
4.1

KNR AT-03
0104-03 14)

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

(5,32+8,30+2,05)*1,5 m2 23,505
RAZEM 23,505

141
d.1.
4.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05  1)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.138*0,20 m3 9,300
poz.139*0,15 m3 6,975
poz.140*0,10 m3 2,351

RAZEM 18,626
142
d.1.
4.1

KNR-W 2-01
0212-02 21)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

12,42+1,0*2 m3 14,420
29,80+1,0 m3 30,800
3,30+15,48 m3 18,780
11,20 m3 11,200
5,32 m3 5,320
8,11+2,07 m3 10,180
A  (suma częściowa) ---------------------

m3 90,700
poz.142A*(0,5*(1,5+1,0)*2,9) m3 328,788

RAZEM 419,488
143
d.1.
4.1

KNR-W 2-01
0310-05 21)

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat.
III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

15,37*0,5*(1,5+1,0)*2,9 m3 55,716
RAZEM 55,716

144
d.1.
4.1

KNR 4-01
0701-05 4)

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 -

m2

207,26 m2 207,260
 

RAZEM 207,260
145
d.1.
4.1

KNR   4-04
1103-04
1103-05  1)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.144*0,03 m3 6,218
RAZEM 6,218

1.4.
2

Izolacja cieplna płytami XPS gr. 12 cm

146
d.1.
4.2

KNR AT-08
0101-06 22)

Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciś-
nieniowej

m2

poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260

147
d.1.
4.2

KNR 2-02
0904-01 8)

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich

m2

poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260
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148
d.1.
4.2

KNR 2-02
0603-01 8)

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane z zaprawy
CERESIT CR 166 lub innej o porównywalnych paramatrach

m2

poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260

149
d.1.
4.2

KNR 0-40
0102-01 23)

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
ściany

m

12,70 m 12,700
30,08 m 30,080
34,42 m 34,420
11,48 m 11,480
18,45 m 18,450
1,34+0,05+0,24+0,05+1,90+0,05+14,82 m 18,450

RAZEM 125,580
150
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0605-10 7)

Izolacje przeciwwodne z papy gr. min. 4,8 mm powierzchni pionowych - pier-
wsza warstwa

m2

poz.144 m2 207,260
 

RAZEM 207,260
151
d.1.
4.2

KNR 2-02
1913-01 8)

Dylatacje m

2,75*4 m 11,000
RAZEM 11,000

152
d.1.
4.2

NNRNKB
202 0618-01
9)

(z.V) Izolacje przeciwwodne ścian piwnic z papy zgrzewalnej Szybki profill
SBS gr. min 4,8 mm - druga warstwa

m2

poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260

153
d.1.
4.2

KNR 0-17
2608-03 10)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

poz.144 m2 207,260
RAZEM 207,260

154
d.1.
4.2

KNNR-W 3
0207-01 2)

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2

poz.144 m2 207,260
 

RAZEM 207,260
155
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0312-02 21)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

(poz.142+poz.143)-poz.144*0,13 < wykop w celu ocieplenia ścian ponieżej
poziomu terenu>

m3 448,260

RAZEM 448,260
156
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0231-01 z.o.
2.8.3. 21)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni
z ziemi wynoszonej na kołach) - dostawa piasku do obsypania fundamentów
wraz z dostawą materiału

m3

poz.155 m3 448,260
RAZEM 448,260

1.5 Wymiana stolarki zewn ętrznej
1.5.

1
Wymiana drzwi zewn ętrznych

157
d.1.
5.1

KNR 2-02
1206-01 8)

analogia

Demontaż - wrota stalowe do garaży rozwierane o powierzchni do 6 m2 (R*
0,3; M*0, S*0,3)

m2

2,40*2,1*5 m2 25,200
RAZEM 25,200

158
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0353-10 24)

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,40*2,1*5 <bramy garażowe> m2 25,200
RAZEM 25,200

159
d.1.
5.1

KNR 2-02
1203-01 8)

analogia

Demontaż - drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (R*0,3, M*0, S*0,3) m2

0,9*2,0 m2 1,800
0,8*2 m2 1,600
0,9*2,0 m2 1,800
1,0*2,0 m2 2,000
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RAZEM 7,200
160
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0353-09 24)

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 <drzwi zewnętrzne> szt. 4,000
RAZEM 4,000

161
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0353-09 24)

Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

162
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1026-05
9)

analogia

Demontaż -  drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z prze-
kładką termiczną systemu PI 50 (R*0,3, M*0, S*0,3)

m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

163
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1026-06
9)

analogia

Demontaż - drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekład-
ką termiczną systemu PI 50  (R*0,3, M*0, S*0,3)

m2

(0,9+0,3)*(2,05+0,6) m2 3,180
(0,9+0,3)*(2,05*0,6) m2 1,476

RAZEM 4,656
164
d.1.
5.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.157*0,018 t 0,454
poz.159*0,018 t 0,130
poz.162*0,018 t 0,033
poz.163*0,018 t 0,084

RAZEM 0,701
165
d.1.
5.1

 
wycena in-
dywidualna

Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku - stolarka t

poz.164 t 0,701
RAZEM 0,701

166
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1026-06
9)

 

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną - parametry zgdone z zestawieniem stolarki

m2

(0,9+0,3)*(2,05+0,6) <D1> m2 3,180
RAZEM 3,180

167
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1026-06
9)

 

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną - parametry zgdone z zestawieniem stolarki

m2

(0,9+0,3)*(2,05*0,6) <D1'> m2 1,476
RAZEM 1,476

168
d.1.
5.1

KNR 2-02
1203-01 8)

 

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - parametry zgdone z zestawie-
niem stolarki

m2

0,9*2,0 <D2> m2 1,800
RAZEM 1,800

169
d.1.
5.1

KNR 2-02
1203-02 8)

 

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,0*2,0 <D3> m2 2,000
RAZEM 2,000

170
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1026-05
9)

 

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką
termiczną  - parametry zgdone z zestawieniem stolarki

m2

1,05*2,0 <D4> m2 2,100
RAZEM 2,100

171
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1026-05
9)

 

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką
termiczną  - parametry zgdone z zestawieniem stolarki

m2

0,9*2,0 <D5> m2 1,800
RAZEM 1,800

1.5.
2

Wymiana okien .
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172
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0353-06 24)

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

32 <0,85*0,85> szt. 32,000
 

RAZEM 32,000
173
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0353-07 24)

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

20 <0,9*1,46> szt. 20,000
20 <0,9*1,67> szt. 20,000
 

RAZEM 40,000
174
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0353-08 24)

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,42*1,75*6 m2 25,410
RAZEM 25,410

175
d.1.
5.2

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

0,9*1,67*20*14/1000 t 0,421
0,85*0,85*20*14/1000 t 0,202
poz.174*14/1000 t 0,356

RAZEM 0,979
176
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0353-03 24)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PVC o powierzchni do 1 m2 szt.

1+32+2+2+2+2 <0,85*0,85> szt. 41,000
RAZEM 41,000

177
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0353-04 24)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PVC o powierzchni do 2 m2 szt.

10+10+10+9+10+9+8 <0,9*1,46> szt. 66,000
20+21+21+21<0,9*1,67> szt. 83,000

RAZEM 149,000
178
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0353-05 24)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  i  PVC o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,42*1,75*6 m2 25,410
 

RAZEM 25,410
179
d.1.
5.2

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.176*0,9*1,46*0,018 t 0,970
66*0,9*1,46*0,018 t 1,561
83*0,9*1,67*0,018 t 2,245
poz.178*0,018 t 0,457

RAZEM 5,233
180
d.1.
5.2

 
wycena in-
dywidualna

Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku - stolarka t

poz.179 t 5,233
RAZEM 5,233

181
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,46*19 <O1> m2 24,966

RAZEM 24,966
182
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,67*18 <O2> m2 27,054

RAZEM 27,054
183
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,50*3 <O3> m2 4,050

RAZEM 4,050
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184
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-11 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (parametry techniczne zgodne z
zestawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
2,42*1,75*6 <O4> m2 25,410

RAZEM 25,410
185
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-05 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,85*0,85*13 <O5> m2 9,393

RAZEM 9,393
186
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
2,40*0,6*4 <O6> m2 5,760

RAZEM 5,760
187
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-05 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,8*0,6 <O7> m2 0,480

RAZEM 0,480
188
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,46*10 <O8> m2 13,140

RAZEM 13,140
189
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,46*11 <O8'> m2 14,454

RAZEM 14,454
190
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,67*13 <O9> m2 19,539

RAZEM 19,539
191
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,9*1,67*17 <O9'> m2 25,551

RAZEM 25,551
192
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-05 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,85*0,85*2 <O10> m2 1,445

RAZEM 1,445
193
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-05 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
0,85*0,85*6 <O10'> m2 4,335

RAZEM 4,335
194
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
1,3*0,8 <O11> m2 1,040

RAZEM 1,040
195
d.1.
5.2

KNR 0-19
1023-06 10)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (parametry techniczne zgodne z ze-
stawieniem stolarki w projekcie)

m2

 
1,4*0,8 <O12> m2 1,120

RAZEM 1,120
196
d.1.
5.2

KNR 2-02
1210-02 8)

Krata okienna stalowa 0,9*1,46 m2

0,9*1,46 m2 1,314
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RAZEM 1,314

1.5.
3

Zamurowania otworów, wykucia i obsadzenie nadpro ży

197
d.1.
5.3

NNRNKB
202 0137-02
9)

(z.I) Ściany z bloczków betonowych bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i
grubości 25 cm na zaprawie cementowej

m2

(2,40*2,10-2,40*0,6)*4 m2 14,400
2,40*2,1-0,8*0,6 m2 4,560
0,9*0,9 m2 0,810
0,9*0,8 m2 0,720
 

RAZEM 20,490
198
d.1.
5.3

KNR 4-01
0304-04 4)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowej cegłami

m3

0,85*0,85*0,44*8 m3 2,543
0,9*0,95*0,44*10 m3 3,762
0,80*0,95*0,44 m3 0,334
 

RAZEM 6,639
199
d.1.
5.3

KNR 4-01
0329-03 4)

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,4*0,8*0,44 m3 0,493
0,3*2,05*0,44 m3 0,271

RAZEM 0,764
200
d.1.
5.3

KNR 4-01
0313-03 4)

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla
belek

m3

0,20*0,2*0,20*4 m3 0,032
RAZEM 0,032

201
d.1.
5.3

KNR 4-01
0313-04 4)

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych IPE 180 mm

m

1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800

202
d.1.
5.3

KNR 2-02
0126-05 8)

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,70*3 m 5,100
1,60*3 m 4,800
 

RAZEM 9,900
1.6 Remont schodów zewn ętrznych i rampy.

1.6.
1

Roboty rozbiórkowe i demonta żowe

203
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-14 4)

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

5+14+10 szt. 29,000
 

RAZEM 29,000
204
d.1.
6.1

KNR 4-01
1306-01 4)

Demontaż balustrad schodowych szt.

1+1+1 szt. 3,000
 

RAZEM 3,000
205
d.1.
6.1

KNR 4-04
0305-03 1)

analogia

Rozebranie schodów żelbetowych przy grubości płyty stropowej do 20 cm m3

2,24*4,98*0,3 <schody UO.24> m3 3,347
(0,5*2,2+2,62*1,55)*0,3 <schody do UO.004> m3 1,548

RAZEM 4,895
206
d.1.
6.1

KNR 4-04
0102-03 1)

analogia

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) na zaprawie cementowej

m3

(5,27+1,45*2,24)*0,25 <schody UO.24> m3 2,130
(2,19+1,12+1,55)*1,5*0,24 <schody do UO.004> m3 1,750

RAZEM 3,880
207
d.1.
6.1

KNR 4-04
0302-01 1)

analogia

Rozebranie fundamentów schodów betonowych o grubości (wysokości) do
70 cm

m3

(2,42*2+1,42*3,56)*0,25*1,1<schody UO.24> m3 2,721
(2,19+1,12+1,55)*1,1*0,24 <schody do UO.004> m3 1,283
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RAZEM 4,004

208
d.1.
6.1

KNR 4-01
0701-02 4)

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(6,0+2,55)*1,41+1,88 <schody UO.23> m2 13,936
RAZEM 13,936

209
d.1.
6.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050

210
d.1.
6.1

KNR   4-04
1103-04
1103-05  1)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.205 m3 4,895
poz.206 m3 3,880
poz.207 m3 4,004
poz.208*0,03 m3 0,418

RAZEM 13,197
1.6.

2
Roboty budowlane

211
d.1.
6.2

KNR 4-01
0804-06 4)

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

2,53*8,40 <schody UO.24> m2 21,252
RAZEM 21,252

212
d.1.
6.2

KNR 4-01
0203-10 4)

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

0,5 <schody UO.24> m3 0,500
RAZEM 0,500

213
d.1.
6.2

KNR 2-02
0239-04 8)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 25 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

(0,61+1,95)*0,24*1,60 <schody do UO.07> m3 0,983
RAZEM 0,983

214
d.1.
6.2

KNR 2-02
0238-04 8)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie z zębem
lub wrębem - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

(0,61+1,95)*0,24*0,22 <schody do UO.07> m3 0,135
RAZEM 0,135

215
d.1.
6.2

KNR 2-02
0218-02 8)

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z wykorzystaniem pompy
do betonu

m2

1,5*2,10 <schody do UO.07> m2 3,150
RAZEM 3,150

216
d.1.
6.2

KNR 2-02
0218-06 8)

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

1,5*2,10 <schody do UO.07> m2 3,150
RAZEM 3,150

217
d.1.
6.2

KNR 2-02
1101-07 8)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

4,11*0,5 m3 2,055
RAZEM 2,055

218
d.1.
6.2

KNR 2-02
0281-01 8)

analogia

Podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z wykorzystaniem
pompy do betonu

m2

4,11 <schody do UO.07> m2 4,110
RAZEM 4,110

219
d.1.
6.2

KNR 2-15
0212-02 25)

Montaż wpustów żeliwnych  o śr. 100 mm szt.

1<schody do UO.07> szt. 1,000
RAZEM 1,000

220
d.1.
6.2

KNR 2-02
0290-01 8)

analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

(11,93+1,48)/1000 <schody do UO.07> t 0,013
RAZEM 0,013

221
d.1.
6.2

KNR 2-02
0290-02 8)

analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

142,15/1000-poz.220 <schody do UO.07> t 0,129
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RAZEM 0,129

222
d.1.
6.2

KNR 0-39
0114-01 26)

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne preparatem PRIMER G m2

2,50*8,4+2,50*0,16*9 <schody U0,23> m2 24,600
1,53*2,62+2,16*1,5+1,5*0,18*7 <schody do UO.07> m2 9,139

RAZEM 33,739
223
d.1.
6.2

KNR 0-39
0115-02 26)

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny MAPENET

m2

poz.222 m2 33,739
RAZEM 33,739

224
d.1.
6.2

KNR 0-12II
1121-01 27)

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.222 m2 33,739
RAZEM 33,739

225
d.1.
6.2

KNR 0-12II
1121-05 27)

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.222 m2 33,739
RAZEM 33,739

226
d.1.
6.2

KNR 0-12II
1122-03 27)

Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygo-
towanie podłoża

m

2,19*2+1,12+1,53+2,60-0,9+1,60 <schody do UO.07> m 10,330
8,40 <schody U0,23> m 8,400

RAZEM 18,730
227
d.1.
6.2

KNR 0-12II
1122-09 27)

Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

poz.226 m 18,730
RAZEM 18,730

228
d.1.
6.2

NNRNKB
202 1134-02
9)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(6,0+2,55)*1,41+1,88 <schody UO.23> m2 13,936
(1,53+1,2+1,59+2,62)*1,40+0,5*(1,4*2,19)*2 <schody do UO.07> m2 12,782

RAZEM 26,718
229
d.1.
6.2

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911
8)

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.228 m2 26,718
RAZEM 26,718

230
d.1.
6.2

KNR 0-17
0926-01 10)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntu-
jącej - pierwsza warstwa

m2

poz.228 m2 26,718
RAZEM 26,718

231
d.1.
6.2

KNR K-04
0109-03 17)

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z gotwej masy m2

poz.228 m2 26,718
RAZEM 26,718

232
d.1.
6.2

KNR 4-01
0322-04 4)

Obsadzenie wycieraczek 0,9*1,2 m w podłożach betonowych wraz z wykona-
niem odpływu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

233
d.1.
6.2

KNR 4-01
0322-04 4)

Obsadzenie wycieraczek 1,0*2,0 m w podłożach betonowych wraz z wykona-
niem odpływu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.1.
6.2

KNR 2-02
1207-01 8)

analogia

Balustrady schodowe z rur stalowych  ze stali nierdzewnej, wys. 1,1  m zgod-
nie z rysunkami wykonawczymi w projekcie

m

2,50+5,90+2,80 m 11,200
2,05+1,15+1,70 m 4,900

RAZEM 16,100
235
d.1.
6.2

KNR-W 2-01
0304-03 21)

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu IV)

m3

0,8*0,8*1,1 <stopa pod słup spocznika> m3 0,704
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RAZEM 0,704

236
d.1.
6.2

KNR 2-02
1101-01 8)

Podkłady z betonu C8/10 na podłożu gruntowym - grubość podkładu 10 cm m3

0,8*0,8*0,10 <stopa pod słup spocznika> m3 0,064
RAZEM 0,064

237
d.1.
6.2

KNR 2-02
0204-02 8)

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu

m3

0,8*0,8*1,0 <stopa pod słup spocznika> m3 0,640
RAZEM 0,640

238
d.1.
6.2

KNR 2-02
0290-04 8)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebro-
wane fi 12

t

(28,53+18,71)/1000 <zbrojenie spocznika> t 0,047
RAZEM 0,047

239
d.1.
6.2

KNR 2-05
0120-08 12)

Pokrycie pomostów z blach trapezowych wraz z konstrukcją wsporczą t

62,94/1000<spocznik> t 0,063
RAZEM 0,063

240
d.1.
6.2

KNR 2-02
0257-01 8)

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 5 m2 w
deskowaniu Stal-Form - wariant I

m2

3,02*1,55<spocznik> m2 4,681
RAZEM 4,681

241
d.1.
6.2

KNR 0-12II
1118-09 27)

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą kombinowaną

m2

poz.240 <spocznik> m2 4,681
RAZEM 4,681

242
d.1.
6.2

KNR 0-25
0104-03 11)

Czyszczenie konstrukcji szkieletowych m2

65 <konstrukcja podestu i barierki> m2 65,000
RAZEM 65,000

243
d.1.
6.2

KNR 0-25
0202-03
0201 B 06
11)

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednos-
kładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydaj-
ność katalogowa 14 m2 / dm3)

m2

65 <konstrukcja podestu > m2 65,000
RAZEM 65,000

244
d.1.
6.2

KNR 2-02
1512-01 8)

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o
śr.do 50 mm

m

250 <barierki podestu> m 250,000
RAZEM 250,000

1.7  Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie utwardzone, tereny zielone.
1.7.

1
Roboty rozbiórkowe

245
d.1.
7.1

KNR 4-04
0504-03 1)

 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2,70*2,70 <- wiatrołap klatki schodowej> m2 7,290
RAZEM 7,290

246
d.1.
7.1

KNR 4-04
0301-04 1)

 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

2,70*2,70*0,50 <- wiatrołap klatki schodowej> m3 3,645
RAZEM 3,645

247
d.1.
7.1

KNR 4-04
0102-09 1)

analogia

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowej - obudowa skcrynki przyłącza gazowego

m3

1,86*0,85*1,6 m3 2,530
RAZEM 2,530

248
d.1.
7.1

KNR 4-04
0302-01 1)

analogia

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości
(wysokości) do 70 cm - fundament pod  skrzynkę przyłącza gazowego

m3

1,86*0,85*0,8 m3 1,265
RAZEM 1,265

249
d.1.
7.1

KNR AT-03
0104-03 14)

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

21,10*8,21 m2 173,231
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RAZEM 173,231

250
d.1.
7.1

KNR 4-04
0804-01 1)

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji -
balustrady przy wjazxdach do garaży

m

8,13*2 m 16,260
 

RAZEM 16,260
251
d.1.
7.1

KNR   4-04
1107-01
1107-04  1)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

8,13*2*0,20/1000 t 0,003
RAZEM 0,003

252
d.1.
7.1

KNR 4-04
0101-05 1)

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej -
murki oporowe przy wjazdach do garaży

m3

1,89*0,3*8,13*2 m3 9,219
 

RAZEM 9,219
253
d.1.
7.1

KNR   4-04
1103-04
1103-05  1)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.245*0,03 m3 0,219
poz.246 m3 3,645
poz.247 m3 2,530
poz.248 m3 1,265
poz.249*0,10 m3 17,323
poz.252 m3 9,219

RAZEM 34,201
254
d.1.
7.1

KNR-W 2-01
0312-02 21)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

0,5*1,5*8,10*15,37 <zasypanie wjazdów do garażu> m3 93,373
RAZEM 93,373

255
d.1.
7.1

KNR-W 2-01
0231-01 z.o.
2.8.3. 21)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni
z ziemi wynoszonej na kołach) - dostawa piasku do obsypania fundamentów
wraz z dostawą materiału

m3

poz.254 m3 93,373
RAZEM 93,373

1.7.
2

Nawierzchnie utwardzone

1.7.
2.1

Korytowanie

256
d.1.
7.2.

1

KNR-W 2-01
0114-02 21)

analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

 
21,10*8,0/10000 ha 0,017
0,5*(1,5+3,0)*30,00/10000 ha 0,007

RAZEM 0,024
257
d.1.
7.2.

1

KNR 2-31
0101-01 20)

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

21,10*8,0 m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30,00 m2 67,500

RAZEM 236,300
258
d.1.
7.2.

1

KNR 2-31
0101-02 20)

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 7

m2

poz.257 m2 236,300
 

RAZEM 236,300
259
d.1.
7.2.

1

KNR 2-01
0239-02
0214-04  28)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl 15 km lub na odkład;
grunt kat. III - wywóz urobku z korytowania

m3

poz.257*0,55 m3 129,965
RAZEM 129,965

260
d.1.
7.2.

1

KNNR 6
0103-03 29)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.257 m2 236,300

RAZEM 236,300
1.7.
2.2

Kraw ężniki i obrze ża

261
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0401-03 20)

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 0,1 m3/m w gruncie kat.I-II m

21,10*2+8,0*2 m 58,200
 

RAZEM 58,200
262
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0402-04 20)

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,1 m3/m m3

poz.261*0,1 m3 5,820
 

RAZEM 5,820
263
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0403-02 20)

Krawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej m

21,10 m 21,100
RAZEM 21,100

264
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0403-02 20)

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m

poz.261-poz.263 m 37,100
RAZEM 37,100

265
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0401-03 20)

Rowki pod obrzeża i i ławy obrzeży  0,04 m3/m w gruncie kat.I-II m

1,5+3,0+30,0 m 34,500
 

RAZEM 34,500
266
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0402-04 20)

Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,04 m3/m m3

poz.265*0,04 m3 1,380
 

RAZEM 1,380
267
d.1.
7.2.

2

KNR 2-31
0407-03 20)

Obrzeża betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

poz.265 m 34,500
RAZEM 34,500

1.7.
2.3

Podbudowa

268
d.1.
7.2.

3

KNR AT-04
0101-02 30)

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
COMBIGRID 30/30 Q1 151 GRK3

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
RAZEM 168,800

269
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0104-07 20)

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
270
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0104-08 20)

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

21,10*8,0<parking> m2 168,800
RAZEM 168,800

271
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0104-08 20)

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 67,500

272
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0114-05 20)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - kruszywo łamane 31,5/63

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
273
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0114-06 20)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane 31,5/63
Krotność = 5

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
274
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0114-07 20)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - kruszywo łamane 0/31,5

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
275
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0114-08 20)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane 0/31,5
Krotność = 7

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
RAZEM 168,800

276
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0114-08 20)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane 0/31,5
Krotność = 2

m2

0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500
RAZEM 67,500

277
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0105-05 20)

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
278
d.1.
7.2.

3

KNR 2-31
0105-06 20)

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
1.7.
2.4

Nawierzchnia z kostki brukowej

279
d.1.
7.2.

4

KNR 2-31
0511-03 20)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

21,10*8,0 <parking> m2 168,800
0,5*(1,5+3,0)*30 <chodnik> m2 67,500

RAZEM 236,300
1.7.

3
Tereny zielone

280
d.1.
7.3

KNR 2-01
0103-02 28)

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

281
d.1.
7.3

KNR 2-01
0103-03 28)

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000

282
d.1.
7.3

KNR 2-01
0103-04 28)

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
283
d.1.
7.3

KNR 2-01
0103-07 28)

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000

284
d.1.
7.3

KNR 2-01
0109-04 28)

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

18/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002

285
d.1.
7.3

KNR 2-01
0105-02 28)

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

286
d.1.
7.3

KNR 2-01
0105-03 28)

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

287
d.1.
7.3

KNR 2-01
0105-04 28)

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

288
d.1.
7.3

KNR 2-01
0105-07 28)

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

289
d.1.
7.3

KNR 2-01
0110-01
0110-04  28)

Wywożenie dłużyc na odległość 15 km m3

2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

290
d.1.
7.3

KNR 2-01
0110-02
0110-05  28)

Wywożenie karpiny na odległość 15 km mp

45 mp 45,000
RAZEM 45,000

291
d.1.
7.3

KNR 2-21
0302-07 31)

Sadzenie drzew (dąb lub klon lub lipa obwód pnia 5 cm , wysokość 100 cm)
form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą
dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

292
d.1.
7.3

KNR 2-21
0211-01 31)

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim
grubość warstwy 2 cm

ha

12,42*1,5 18,630
31*1,5 46,500
A  (obliczenia pomocnicze) ============

65,130
poz.292A/10000 ha 0,007

RAZEM 0,007
293
d.1.
7.3

KNR 2-21
0404-02 31)

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia ha

poz.292 ha 0,007
RAZEM 0,007

1.8 Daszki nad wej ściami
294
d.1.

8

KNR-W 2-05
1004-03 32)

analogia

Daszki systemowe na odciągach ze stali nierdzewnej z wbudowaną rynną
aluminiową , wypełnienie : szkło TVG 6,6,2  .

m2

2,10*6,20 m2 13,020
1,5*1,2*2 m2 3,600

RAZEM 16,620
295
d.1.

8

KNR-W 2-05
1004-03 32)

analogia

Daszki systemowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej z wbudowaną rynną
aluminiową , wypełnienie : poliwęglan lity gr. 12 mm

m2

2,10*3,3 m2 6,930
 

RAZEM 6,930
1.9 Opaska wokół budynku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
296
d.1.

9

KNR 2-31
0407-05 20)

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

12,70+32,00+11,50 m 56,200
RAZEM 56,200

297
d.1.

9

KNR 2-31
0105-03 20)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.296*0,5 m2 28,100
RAZEM 28,100

298
d.1.

9

KNR 2-31
0105-04 20)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100

299
d.1.

9

KNR 2-31
0105-04 20)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100

300
d.1.

9

KNR 2-31
0114-01 20)

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100

301
d.1.

9

KNR 2-31
0105-05 20)

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100

302
d.1.

9

KNR 2-31
0502-06 20)

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

poz.297 m2 28,100
RAZEM 28,100

303
d.1.

9

KNR 2-31
0402-04 20)

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.296*0,04 m3 2,248
RAZEM 2,248

304
d.1.

9

KNR 2-31
0407-05 20)

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.296 m 56,200
RAZEM 56,200

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB 2000
3 WACETOB wyd.I 1997
4 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996
7 WACETOB wyd.V 2003
8 ORGBUD wyd. spec. 1998
9 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

10 IGM wyd.I 1998
11 IGM wyd.I 1999
12 ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
13 KOPRIN wyd.I 2003
14 ATHENASOFT wyd.I 2000
15 MBiPMB 1984
16 IRM wyd.I 2003
17 KOPRIN wyd.I 2002
18 ATHENASOFT wyd.I 2005
19 IGM wyd.I 1996
20 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
21 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
22 ATHENASOFT wyd.I 2001
23 IRM wyd.I 2004
24 WACETOB wyd.III 2000
25 ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996
26 IGM wyd.I 2002
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
27 IGM wyd.II 2000
28 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
29 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
30 ATHENASOFT wyd.I 2002
31 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
32 WACETOB wyd.I 1992
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