GRUPA 452

452-1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe .

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

1.1.Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy
przebudowie budynku.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotyczg wszystkich czynnos$ci umozliwiajagcych wykonanie wszystkich robot betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.

1.2.Zakres robot objetych ST:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot zelbetowych i
betonowych:

a)  Podktad betonowy pod posadzki z betonu X0,

b)  Zelbetowe lawy fundamentowe z betonu XC2,

c) Zelbetowe biegi schodowe i spoczniki z betonu XC2,

d)  Zelbetowa ptyte posadzkows z betonu XC2,

e)  Wylewke betonowa z betonu X0,

f)  Zelbetowe elementy (poduszki pod nadproza stalowe, nadproza) XC2.

1.3.0kreslenia podstawowe:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych 1 domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$é gwarantowana R,® w MPa.
Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie Rp® — wytrzymalo$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.
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1.4.0go0lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY:

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w czegsci ogdlnej Specyfikacji techniczne;.
2.2.Szalowanie:

2.2.1. Drewno i plyty do wyrobu szalunkow:

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w
konstrukcji 1 osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Srodki anty przyczepne:

Stosowany $rodek anty przyczepny aktywny chemicznie, zapobiegajacy przywieraniu betonu do
deskowania, musi by¢ bezbarwny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temp. zaptonu od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3.Zbrojenie:
2.3.1.Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
Alll oraz stal klasy A-0.

2.3.2.Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1.6 mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc.

2.3.3.Wymogi i cechy stali zbrojeniowej

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢
podane:

— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;,
— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku ujetymi w dokumentacji. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
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— wytrzymatos$¢ na rozciagganie Ry, (min) w MPa 550
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa490

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375

—  wydhluzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pegkniec i rys w ztaczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych
parametrach:

— $rednica prgta w mm 6+32

— granica plastycznos$ci R (min) w MPa 355

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa355

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydhluizenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pegkniec i rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:
— granica plastycznos$ci R, (min) w MPa 220

— wytrzymatos$¢ na rozciagganie Ry, (min) w MPa 310

— wydhluzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180°  brak pekniec¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne golym okiem.

2.4.Skladniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastepujacym badaniom:

— o0znaczenie czasu wigzania i1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rGwnomiernos$ci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych
sie rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
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przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknie¢te (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i1 jednorodno$ciag
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢é na placu skltadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.4.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4.4. DomieszKi i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie domieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog 1 Mostow oraz posiadac atest producenta.
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2.4.5.Beton

Beton do konstrukcji obiektow musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Jako podktad betonowy zaprojektowano beton klasy B-10

Dla elementow konstrukcyjnych przyjeto beton klasy B - 25

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry".

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania prac:

3.2.1. Sprzet w pracach betoniarskich

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.2.2. Sprzet w pracach zbrojarskich

Sprzet uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje 1 instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zegbatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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4.1.1. Transport mieszanki betonowe;j:

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

4.1.2. Transport pretow zbrojeniowych:

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikni¢cie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 1 PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.Szalunki:
5.2.1.Wykonanie deskowan

- Przed wykonaniem deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomoéw oraz zgodno$é
wymiarow z rysunkami
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- Szalunki nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO rozdz.5. Nalezy je
ustawi¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiarow wymagane w WTWO rozdz.5.

- Nalezy dopasowaé potaczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Ilos¢ polaczen
nalezy ograniczy¢ do minimum.

- Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO rozdz.5.

- Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ci¢zaru wilasnego oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

- Mozliwos$¢ ponownego wykorzystania deskowania okresla WTWO rozdz.5.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan:

- Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do ponizej opisanych prac powinny by¢ gruntownie oczyszczone. Nie wolno
powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

- Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajagcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan:

- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan

- Deskowania oraz podpory dla wykonywania belek powinny zosta¢ na miejscu zgodnie z
WTWO rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy i badania.

- Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie:

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowaniem ksztattu nadanego pretom.

Prety przed uzyciem pretow do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ je z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.

5.3.2.Montaz zbrojenia
A)Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretoéw wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczace;j
si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi,

zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gldéwnego fundamentoéw 1 podpér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i1 podpdor masywnych,
— 0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko§¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
B)Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do l3gczenia pretow o
srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,6 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 slupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretdow — na przemian.

5.4. Betonowanie:

5.4.1.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

—  £2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

— przy betonowaniu podciggow 1 wiency nalezy stosowacé wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 2030 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu phyt
pomostoéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wcezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.2.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4.3.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4.4.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
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— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukceji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrdéwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,
1 probka na 50 m® betonu,
3 probki na dobg,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetlnienia warunkow wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu ukladania
1 zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw 1 sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, atakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu 1 stosowanych materialow.

6.2.Badania kontrolne jakos$ci robét zbrojeniowych

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukeji: 10 mm,
— dlugo$¢ preta migedzy odgieciami: =10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nast¢pujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,
— r6znica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rb6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.3.Tolerancja wykonania
6.3.1.Wymagania ogolne
— Do budowy $wietlicy przyjeto tolerancje normalne klasy N1.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

C) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukc;ji.

- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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6.3.2.System odniesienia

— Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3.Fundamenty lawy

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

6.3.4.Belki

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

6.3.5.Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0,04 1; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i1 dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

6.3.6.Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
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m przy klasie tolerancji N1,

6.3.7.0twory i wkladki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

7.PRZEPISY ZWIAZANE
7.1.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i1 zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci
ziaren 1 nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostato$ci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm® metoda wersenianowa.

Woda 1 S$cieki. Badania zawartosci siarki i1 jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkéw  rozpuszczalnych ~metodg kolorymetryczng
z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.

Woda 1 S$cieki. Badania zawartosci siarki i1 jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkOw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa
jodometryczng.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z
antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy 1 okreslenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogo6lne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoblne
wymagania 1 badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania 1 badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i apewnienie

jakosci.

PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety Zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. B14/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

7.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
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GRUPA 452

452-2 Konstrukcje murowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji robot murarskich 1
towarzyszacych prac izolacyjnych (izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

-W odniesieniu do wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem $§cian zewnetrznych 1 wewnetrznych
murowanych w budynku.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

- Prace przygotowawcze

- Prace murarskie:

a)Sciany no$ne budynkow gr 25 cm z cegly petne;j,

b)Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, na zaprawie cem-wap.

¢)Scianki dzialowe o grubosci 6,5 cm, 12 cm z cegly pelnej/pustaki poryzowane, na zaprawie cem-
wap.

2.MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

2.1.Podstawowe materialy budowlane oraz zrédla pochodzenia:

A) Materialy do wznoszenia $cian:

2.1.2.Cegla zwykla:

2.1.2.1. Zastosowanie: $cianky nosne i dziatlowe, przemurowanie $cian nosnych.
2.1.2.2. Klasa:15 gat.1, na zaprawie M 5.

2.1.3.Bloczek betonowy:
2.1.3.1. Zastosowanie: $ciany fundamentowe klatki schodowe;.
2.1.3.2.Klasa:B20 gat.1, na zaprawie M 10.

2.1.4.Zaprawa

2.1.4.1.Sklad: piasek, cement portlandzki, wapno hydratyzowane;

2.1.4.2 Minimalna wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 8 Mpa w ciggu 28 dni;

2.1.4.3.Minimalna retencja wody: 75%;

2.1.4.4 Maksymalna zawarto$¢ powietrza: 14%;

2.1.4.5.Proporcje: stosunek cement portlandzki / wapno / piasek w suchej mieszance powinien
wynosi¢: 3 /2 /14 lub zgodnie z norma PN 65 / B-14503; dla zaprawy w murach zbrojonych nalezy
stosowa¢ norm¢ PN 65/ B — 14504;

2.1.4.Woda: czysta i wolna od oleju, zwigzkow alkalicznych, materii organicznej, innych szkodliwych
materialow;

2.2. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.2.1.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie rozwigzan systemowych
pochodzacych od znanych i1 uznanych na rynku dostawcow

2.2.2.Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ komplet wymaganych atestow, certyfikatow i
dopuszczen do stosowania w okreslonych warunkach

2.2.3.Generalny Wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych i
wbudowanych materiatow 1 prawidlowos$¢ zastosowanych technologii

2.3.PRZECHOWYWANIE MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
2.3.1.Sktadowanie materialdow na placu budowy moze odbywac¢ si¢ jedynie w miejscach przewi
dzianych projektem organizacji placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego
2.3.2Wykonanie projektu organizacji placu budowy nalezy do Generalnego Wykonawcy
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2.3.3.Sktadowanie materialbw na placu budowy moze odbywa¢ si¢ jedynie w warunkach
dopuszczonych przez dostawce systemu (temperatura, wilgotnos¢, wentylacja, wysokos¢ sktadowania
itp.)

2.3.4.Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ elementy budynku wykonane wczes$niej przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robot

2.3.5.Wszelkie uszkodzenie lub zabrudzenia innych elementéw budynku, np. zaprawga, musza by¢
niezwlocznie usuwane, jeszcze przed jej zwigzaniem

2.3.6.Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ wszelkie punkty niwelacyjne 1 istniejace
urzadzenia, sieci, drogi, chodniki i krawezniki przed zniszczeniem przez sprzet lub ruch pojazdéw lub
pieszych

3. SPRZET BUDOWLANY

3.1.Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet wymagany w celu prowadzenie
rob6t murowych:

- rusztowanie, reczna pita widiowa lub pita taSmowa, prowadnica kontowa, wiadra do zaprawy,
pojemniki na wode, wiertarki elektryczne z regulacja obrotow, mieszadto, kielnie o szerokosci $cian,
packi o szlifowania bloczkow, strug do bloczkéw, mtotek gumowy, sznur murarski, poziomnica,

4. TRANSPORT MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

4.1.Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach

oferowanej ceny wszelkiego sprzgtu i wszelkich materiatéw budowlanych w celu prowadzenia robot
4.2. Srodki transportu: samochéd samowyladowczy oraz reczny wozek do poziomego transportu palet.
5.WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT MURARSKICH

5.1.1.Warunki atmosferyczne: nalezy utrzymaé materialy i temperature otaczajacego powietrza
powyzej 0 st. C. nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkéw przys$pieszajacych wigzanie zaprawy lub
zapobiegajacych zamarznieciu. W przypadku gdy temperatura spada do 0 st. C, nalezy zastosowaé
odpowiedni sprzet lub okrycia, w celu utrzymania wymaganej minimalnej temperatury dla
zabezpieczenia prac murarskich.

5.2.0CHRONA

5.2.1.Nalezy zabezpieczy¢ miejsca robdt poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas wznoszenia
muréw. Wzmocnienie nalezy pozostawi¢ do czasu uzyskania wystarczajacej statecznosci konstrukeji
murowych;

5.2.2.Nalezy chroni¢ §wiezo postawiony mur przed narazeniem na roszenie, silne wysuszenie,
zamarzanie, zasypanie ziemig lub inne szkodliwe oddziatywania

5.2.3.W konstrukcji $cian 1 $cianek dzialowych nalezy uwzgledni¢ przewidywane przemieszczenie
konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

5.3.STOSOWANIE ZAPRAWY MURARSKIEJ

5.3.1.Nie dopuszcza si¢ zwigzkdéw zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia punktu zamarzania
zaprawy

5.3.2.Nalezy zastosowac¢ zapraw¢ w ciggu 2 godzin od wymieszania w temperaturach powyzej 26 st. C
12,5 godzin w temperaturach ponizej 10 st. C

5.3.3.Uzupetnienie wody w zaprawie aby uzupeti¢ ubytek w wyniku parowania dopuszczalne jest
tylko w ciggu 2 godzin od wymieszania. Nie wolno uzupetia¢ wody po uptywie 2 godzin od
wymieszania!

6.WYPEELNIANIE OSCIEZNIC DRZWIOWYCH - dotyczy koniecznych przypadkow
zewnetrznych, o ile bedzie tego wymagac technologia stolarki.

6.1.Nalezy dostarczy¢ oscieznice przeznaczone do wstawienia w §cianach murowanych 1 doktadnie
ustawi¢. Ponadto nalezy ustali¢ potozenie i wielko$¢ wbudowanych elementow montowanych przez
inne ekipy budowlane.

6.2.Nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajgc powstania odchytek.

6.3.Nalezy doktadnie wymiesza¢ sktadniki zaczynu cementowego w ilo$ciach potrzebnych do
natychmiastowego uzycia. Nalezy zuzy¢ zaczyn w ciggu 1.5 godziny od wprowadzenia do mieszanki
wody 1 przed poczatkowym stwardnieniem. Nawadnianie zaczynu jest niedozwolone! Nie dopuszcza
si¢ stosowania zwigzkoéw zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizZenia punktu zamarzania zaczynu.
Nie nalezy stosowac jakichkolwiek domieszek w zaczynie.
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7.ROBOTY MURARSKIE

7.1.Roboty murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na
rysunkach.

7.2 Narozniki zewngtrzne 1 wewnetrzne oraz Sciany poprzeczne nalezy przewigzaé

7.3.Nalezy zachowa¢ dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementéw konstrukcji nosnej (stupy,
podciagi); powstatg szczeling wypehic elastycznie.

7.4.Nie nalezy przesuwac bloczkdw po poczatkowym stwardnieniu zaprawy. Jezeli zachodzi potrzeba
dokonania zmian nalezy usung¢ starg zapraw¢ i zamieni¢ na $wiezg.

7.5.Cigcie muru mozna wykonywac jedynie za pomoca odpowiednich urzadzen mechanicznych, aby
otrzymac proste 1 nie postrzepione krawedzie

7.6.W wypadkach gdy przegrody murowane, nie no$ne si¢gaja do stropu nalezy zakonczy¢ mur na 9
do 12 mm ponizej spodu stropu, ze wzgledu na ugi¢cie stropu w wyniku obcigzenia; powstatg
szczeling nalezy wypehi¢ elastycznie

7.7 Nalezy upewnic si¢, ze wszystkie warstwy muru majg t¢ sama wysokos¢;

7.8.Pionowe i poziome spoiny powinny by¢ réwne i o tej samej grubosci

7.9Nalezy upewnic si¢, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementoéw konstrukcji sg
prawidlowo umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej spoinie bloczkéw murarskich
8.NADPROZA

8.1.Nalezy wykona¢ kazdorazowo zgodnie z wykonanymi rysunkami konstrukcyjnymi w zakresie
rodzaju 1 wielko$ci.

8.2. W projekcie przewidziano nadproza stalowe z dwuteownikow, systemowe typu Porotherm 11.5
oraz L-19.

9. ELEMENTY WBUDOWANE

9.1.Generalny Wykonawca ma obowigzek wbudowac elementy dostarczane przez Inwestora lub
innych wykonawcow o ile wystepuja w zatwierdzonej dokumentacji lub na polecenie Inspektora
Nadzoru.

10.PRZEJSCIA I BRUZDY INSTALACYJNE

10.1.0bowiazkiem Generalnego Wykonawcy jest cigcie i dopasowywanie betonowych lub
ceramicznych bloczkéw ze wzgledu na potrzeby instalacyjne, nawet nieprzewidziane w dokumentacji.
Dotyczy to rowniez elementow zelbetowych.

10.2.Przej$cia 1 bruzdy instalacyjne nie przewidziane w dokumentacji mozna wykonywac jedynie za
zgoda inspektora nadzoru potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

10.3.Nalezy w tym zakresie wspotpracowac z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wtasciwych
rozmiarow, ksztattow i lokalizacji bruzd i otworow.

11.KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

11.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

11.1.1.Program winien by¢ zgodny z procedurami systemu zarzadzania jakoscig ISO 9000
11.2.SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW ZAPEWNIONY
PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCE

11.2.1.Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od producenta
dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcjga wykonania i odpowiednimi atestami 1
certyfikatami.

11.3.SYSTEM KONTROLI JAKOSCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
11.3.1.Generalny Wykonawca przed rozpoczgciem produkceji jest zobowigzany przedstawi¢ wszelkie
dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
11.3.2.Generalny Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wyniki badan laboratoryjnych bloczkow
murarskich

11.3.3.Nalezy dostarczy¢ wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzajace
parametry techniczne oraz dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie.

11.3.4.Przed rozpoczgciem prac nalezy dostarczy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru proponowany
projekt sktadu zaprawy murarskie;j.
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12.0DBIOR ROBOT

12.1.Bezposrednio przed terminem ostatecznego zakonczenia robot nalezy wymieni¢ wszystkie
elementy, ktore ulegly zarysowaniu, pgknigciu, i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

12.2.Po wykonaniu robdt Generalny Wykonawca zobowigzany jest podda¢ $cianki dziatowe wnikliwej
inspekcji oraz sprawdzi¢, wraz z Inspektorem Nadzoru czy wszystkie elementy zostaly wykonane
prawidtowo.

12.3.Nie wolno rozpoczyna¢ robdt malarskich ani tynkarskich przed odbiorem robot murarskich — i
oktadzinowych — termicznych.

12.4.0dbidr droznosci i sprawnosci przewodow kominowych musi by¢ wykonany przez uprawniong w
tym zakresie osob¢ i1 zakonczony protokotem odbiorowym.

13.PRZEPISY ZWIAZANE

13.1.Normy
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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GRUPA 452

452-3 Konstrukcje stalowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowej ostony $mietnikowej oraz montazu belek stalowych stropu nad I pigtrem.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajagcych  wykonanie wszystkich  robot
przewidzianych w projekcie.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich elementow stalowych
wchodzacych w konstrukcje zadaszenia oraz konstrukcje wsporcza dla obudowy systemowych tuneli
doswietlajacych.

Zakres robot uwzglednia réwniez prace dodatkowe niezbgdne do prawidtowego funkcjonowania
konstrukcji w tym wykonanie potaczen srubowych.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Profile stalowe —elementy stropu nad I pietrem: HEB 240.

Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano jako systemowa — montaz gotowych elementow
prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi producenta.
3.SPRZET

-Roboty mozna wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

-Narzedzia: poziomnica, Srubokrety, klucze, wiertaka, podnosniki hydrauliczne, spawarka elektryczna.
4. TRANSPORT

4.1.Transport materialow:

4.1.1. Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochod dostawczy o fadownosci 0,9 [ton],

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakos$ci ztaczy powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami przedmiotowych
norm.

6.0DBIOR ROBOT

6.1Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

7. Odbior konstrukcji

7.1. Sprawdzenie poziomu konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomoca sprzetu geodezyjnego.

7.2. Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Protokoty odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

—zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych 1 koncowych,

—stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

7.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
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8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1Normy

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia.
PN-78/M-69011 ZYacza spawane w konstrukcjach stalowych.
PN-91/H-93407 Dwuteowniki normalne.

PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

8.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych



GRUPA 452

452-4 Konstrukcje drewniane

2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej — wigzby dachowej, stropow drewnianych; przewidziane w ramach robot
budowlanych przy przebudowie budynku.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajagcych wykonanie wszystkich robot ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wymiang nastepujacych elementow drewnianych:
e krokiew ,

e krokiew narozna,
e platew,

e wymian,

e Kkleszcze,

e murlata,

e shup,

e miecz,

e zastrzal,

e belki stropowe.

Zakres robot uwzglednia réwniez prace dodatkowe niezbedne do prawidlowego funkcjonowania
konstrukcji w tym wykonanie polaczen ciesielskich, mocowanie murlat, osadzenie stupoéw na stropach.

2. MATERIALY
2.2 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

2.1.1.Drewno do budowy konstrukcji dachowej i stropéw winno mie¢ klase C-30 (lite, iglaste-sosna)
tarcica zatadowczo sucha 12 % 1 impregnowana do NRO.

2.1.2.Gwozdzie ciesielskie.

2.2.3.Papa na welonie z widkien szklanych,

2.2.4 Kotwy stalowe ¥14 do mocowania murlat.

3.SPRZET

-Roboty mozna wykona¢ rgcznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialdéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

-Narzedzia: poziomnica, gwozdziarka, miotek, pita reczna do drewna, prowadnica kontowa, wiertarka
elektryczna, urzadzenie do wykonywania polaczen ciesielskich.

4. TRANSPORT
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialdow 1 urzadzen stosowa nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 [ton],
-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 [ton],
-ciagnik kotowy z przyczepa,
-zuraw 0 udzwigu minimalnym 0,5 [tony].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Elementy konstrukcyjne wi¢zby dachowej i stropu:

5.1.1. Murlaty nalezy mocowa¢ do wiencoOw kotwami stalowymi co 1m. Belki opierajg si¢ na
wiencach i s3 odizolowane od powierzchni betonu warstwa papy.

5.1.2. Polaczenia poszczegdlnych elementdow nalezy wykonaé jako ciesielskie wzmocnione
gwozdziami.

5.2.Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwii powinno by¢ dostosowane do

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-rowno$¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby prze§wit pomiedzy powierzchnig fat a tata kontrolng

o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10

mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;),

5.3.Podklad z lat pod pokrycie z dachowki

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z dachowki nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:

-laty nalezy przybijac na kontrlatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci ztaczy powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami przedmiotowych
norm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

7.2. Odbior podkladu

7.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

7.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej
o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku.

7.2.3. Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,

7.2.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.
PN-75/D-01001 Tarcica-podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymatos$ci.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane-ztacza na taczniki mechaniczne-ogélna zasada
okreslania no$nosci 1 odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane-badanie zlaczy na faczniki mechaniczne-wymagania
dotyczace gestosci drewna.

PN-EN 1380:2000  Konstrukcje drewniane-metody badan-no$nos¢ zlaczy na gwozdzie.
PN-EN 1381:2000  Konstrukcje drewniane-metody badan- nosnos¢ zlaczy na zszywki.

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymatosci-wizualny podzial na klasy 1
gatunki.

57



PN-EN 1912:2000/Az1:2001 Drewno konstrukcyjne-klasy wytrzymatosci-wizualny podzial na
klasy i1 gatunki.

PN-B-03150:2000 Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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GRUPA 452

452-5 POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY
SPUSTOWE.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

2.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu,

- Obrobki blacharskie,

- Rynny,

- Kominki wentylacyjne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy
Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne

Papa termozgrzewalna modyfikowana na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa

np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Blacha tytanowo cynkowa gr. 0,6 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.4. Dachoéwka ceramiczna karpiowka , koloru czerwonego o wymiarach: 380x180x14 PN-B12020, PN-EN
1304:2002

2.5. Laty drewniane - sosnowe

2.6. Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatow pokryciowych.
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3.

4.

S.

S5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Krycie dachéwka ceramiczna

5.2.

5.3.

6.

6.1.

a) krycie dachowka ceramicznag moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachowek nalezy ulozy¢ membrane dachowa
wysokoparoprzepuszczalng mocowang na zszywkami. Pasy membrany nalezy skleic.

c) przed przystagpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

d) dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdtuz
poszczegdlnych rzgdow byl poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz
1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

e) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

f) pozostatle wymagania wg PN-71/B-10241.
Obrobki blacharskie

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od +5°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy tytanowo cynkowe;.

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny byc
lutowane na catej dlugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

e  spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Kontrola jakos$ci

Materialy izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno

rzednym dokumentem.
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8.1.

8.2.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatldw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

— m” pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr podtoza

e badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep podzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakoéci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
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- protokoéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego
przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m” Doktadnosé
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

e sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
- Wynagrodzenie dla wykonawcy ma form¢ wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

62



GRUPA 452

452-6 zagospodarowanie terenu

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zagospodarowania terenu realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy :

a) wykonanie warstwy filtracyjnej wokot budynku wraz z opaska antyrozbryzgowa przy styku
budynku z terenami zielonymi,

b) utozenie kraweznikdéw i obrzezy betonowych.

c) odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej dotyczy dojs¢ do budynku.

d) Wyskarpowanie terenu od strony pdinocnej z wykonaniem wzmocnienia antyerozyjnego (montaz
teokraty) z obsianiem kraty.

2.Materialy:
2.1.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji pahstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.2.MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.2.1.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na
wysypisko.

2.2.2 Materialy:
- krawezniki betonowe,
- kruszywo tamane,
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- piasek,
- kostka brukowa betonowa, ptukana gr. 6¢cm,
- geokrata H=15cm.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do uktadania kostki brukowej nalezy wykona¢ podktady:
-warstwa odcinajaca z piasku

-podbudowa zasadnicza

-podbudowa pomocnicza

-podsypka z piasku

-utozenie kostki brukowe;j,

-wypelnienie spoin piaskiem,

-ubijanie wibratorem plytowym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie stopnia zaggszczenia podbudowy oraz rdzenia skarpy.

Sprawdzenie rzednych 1 spadkéw dla chodnikow 1 skarpy.

Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi oraz z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

7.0BMIAR:

Obmiaru dokonuje si¢ w: m’dla — elementéw betonowych,
m’dla — kruszyw,

8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1Normy

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

8.2.Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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