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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290 z późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst 

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z późniejszymi zmianami) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 1066/LXI/2006 Rady 

Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r.) 

2. DANE OGÓLNE  

2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

INWESTYCYJNYM 

W odniesieniu do wymagań obecnie obowiązujących przepisów a w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie „Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie” planowana inwestycja 

nie narusza postanowień dotyczących lokalizacji a odległości budynku do granic zostaną 

jedynie zmniejszone o grubość docieplenie z wykończeniem. Powstały w wyniku prac 

budowalnych obiekt nie powoduje i nie zwiększa uciążliwości oraz nie stwarza zagrożeń dla 

otaczającego środowiska. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami): 

 nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej a także  

wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie 

pola magnetycznego, 

 nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu 

powodujących jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji, 

 planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu 

i wód, 

 nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje 

naruszenia istniejących stosunków wodnych. 



 

2.2. LOKALIZACJA 

Dz. Nr 262/15 

Obr. 0013 Stara Kuźnia 

Jedn. ewid. 247201_1 Ruda Śląska 

ul. Solidarności 2 

2.3. INWESTOR 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

ul. Lompy 19 

40-038 Katowice  

2.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Komisariatu Policji V, 

zlokalizowanego na działce nr 262/15 przy ul. Solidarności 2. Intencją Inwestora jest 

polepszenie parametrów izolacyjności cieplnej budynku, nie spełniającego aktualnie 

obowiązujących norm cieplnych.  

W zakres opracowania wchodzi: 

a) projekt architektoniczno- budowlany termoizolacji ; 

b) projekt wymiany instalacji c.o ; 

c) projekt instalacji elektrycznych; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie skompletowane); 

e) informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

f) kosztorys inwestorski i przedmiar robót (oddzielnie skompletowane) 

2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa o prace projektowe zawarta w dniu 01.03.2017r. 

 ustalenia z Inwestorem 

 Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014r. 

 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z 

czerwca 2013r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst 

ustawy z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z późniejszymi zmianami) w 



 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 Audyt energetyczny– Konopka Bogumił, Śląska Agencja Energetyczna, Kwiecień 

2016 r. 

 inwentaryzacja własna dla potrzeb projektowych 

 obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

 mapa zasadnicza w skali 1:500 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

Stan istniejący  Stan projektowany 

- pow. zabudowy     150,6 m2  156,6 m2 

- długość (max)    14,09 m  14,37 m 

- szerokość (max)    10,69 m  10,93 m 

- liczba kondygnacji nadziemnych  2   2  – bez zmian 

- liczba kondygnacji podziemnych  1   1  – bez zmian 

- wysokość       7,89 m   8,14 m   

Powierzchnia użytkowa   342,1 m2     – bez zmian 

Kubatura     965,49 m3    – bez zmian 

 

Łączna ilość kondygnacji:  3 

Budynek posiada:  2 kondygnacje nadziemne (parter i piętro) i jedną podziemną. 

 

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy budynek pełni funkcję V Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej. 

Wymiary rzutu piwnicy 14,09m x 10,69m i średniej wysokości mierzonej przy wejściu 

głównym ok 7,89m. Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej. Ściany murowane 

grubości 43 cm z tynkiem. Budynek w stanie istniejącym nie jest ocieplony. Przegrody nie 

spełniają wymagań ciepłochronności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 września 2015r. (Dz. U. 2015 

poz.1422 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



 

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i pełne podpiwniczenie. Główne 

wejście do budynku znajduje się od strony ul. Solidarności (od strony południowo-

zachodniej) i jest dostępne poprzez schody zewnętrzne o konstrukcji stalowej z betonowymi 

stopnicami w metalowych ramach- przeznaczone do remontu. Stropodach budynku kryty 

papą. Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie. Rynny i obróbki 

blacharskie zużyte i przeznaczone do wymiany. Rury spustowe odprowadzające wodę 

deszczową z rynien podlegają wymianie.  

Ogrzewanie, centralne z węzła cieplnego wymiennikowego zasilanym z miejskiej sieci 

ciepłowniczej- PEC Zabrze. 

Otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych.  

Intencją Inwestora jest polepszenie parametrów izolacyjności cieplnej budynku, nie 

spełniającego aktualnie obowiązujących norm cieplnych.  
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4.2. STAN PROJEKTOWANY 

Opracowanie obejmuje: 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian poniżej poziomu terenu do 

głębokości jego posadowienia- polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12cm (λ= 0,032 

W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od poziomu ścian piwnicy do 

krawędzi dachu- styropianem grafitowym o gr. 14cm (λ= 0,032 W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej ościeży- styropianem grafitowym o gr. 3cm (λ= 0,032 

W/m*K) 

 wykonanie izolacji termicznej stropodachu- styropapą o gr. 20cm (λ= 0,039 W/m*K) 

 przebudowę podstawy masztu antenowego oraz punktów zamocowań lin odciągowych 

dla instalacji radiokomunikacyjnych na dachu budynku 

 montaż koryt kablowych (BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach) na powierzchni 

dachu oraz kanałów kablowych (rura PCV ϕ 75 z pilotem, mocowaną co 200cm 

obejmami z taśmy stalowej gr 1,5mm) pod warstwą izolacji termicznej ścian 

 wykonanie tynków elewacyjnych w kolorystyce i strukturze określonej w części 

rysunkowej projektu 

 docieplenie istniejących daszków nad wejściami do budynku styropianem grafitowym 

gr. 6cm (λ= 0,032 W/m*K) 

 wymianę tablic urzędowych  

 montaż elementów oświetlenia zewnętrznego (nie stanowiących elementów iluminacji) 

terenu otaczającego budynek 

Projektuje się również wykonanie elementów informacji wizualnej w postaci oznakowania 

budynku na elewacjach oraz montażu „semafora” informacyjnego wg zasad określonych w 

Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji. 

Po wykonaniu termomodernizacji stropodachu należy wykonać montaż koryt kablowych 

BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach, od podstawy masztu do krawędzi dachu w 

miejsce mocowania pionowego kanału kablowego. 

Celem opracowania jest poprawa parametrów termoizolacyjności przegród budowlanych w 

obiekcie związanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony środowiska i czynnikami 

ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikającego ze standaryzacji 

resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera również, jako element termomodernizacji, 

wymianę grzejników i orurowania. 



 

Nie przewiduje się zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczeń wewnątrz przedmiotowego 

budynku. 

5. ZAKRES ROBÓT 

Roboty wyburzeniowe i demontażowe. 

• demontaż okładzin na schodach zewnętrznych 

• demontaż poręczy przy schodach zewnętrznych 

• demontaż elementów elewacyjnych – klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice informacyjne, 

lampy, hydrant, logo, kamery 

• demontaż parapetów z blachy powlekanej 

• demontaż rynien i rur spustowych. 

• demontaż inst. odgromowej. 

• demontaż konstrukcji masztu antenowego, jego podstawy oraz kotew lin odciągowych 

• demontaż obróbek okapowych 

• demontaż obróbek blacharskich 

• demontaż wyłazu dachowego  

• demontaż uszkodzonych betonowych stopnic schodów zewnętrznych przy wejściu głównym 

Roboty adaptacyjne i montażowe. 

• montaż nowej podstawy masztu radiowego oraz kotew lin odciągowych dostostosowanych 

do grubości izolacji termicznej stropodachu (gr. 20cm) 

• montaż konstrukcji masztu wraz z odciągami 

• montaż wyłazu dachowego na podbudowie ze ścian murowanych dostosowanych do 

grubości izolacji termicznej stropodachu (gr. 20cm)  

• montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

• montaż nowego orynnowania stalowego ocynk powlekanego w kolorze grafitowym 

• montaż nowej instalacji piorunochronnej 

• podłączenie konstrukcji masztu oraz odciągów do instalacji piorunochronnej budynku 

• montaż konstrukcji masztu wraz z odciągami 

• podłączenie konstrukcji masztu oraz odciągów do instalacji piorunochronnej budynku 

• montaż nowych lamp elewacyjnych 

• montaż nowych tablic informacyjnych 

• montaż nowego LOGO i semafora 

• montaż nowych skrzynek 



 

• montaż klimatyzatorów 

• montaż nowych stopnic schodów zewnętrznych 

• montaż nowych stopnic (przy wejściu głównym) wraz z ułożeniem  płytek ceramicznych na 

schodach zewnętrznych 

• obróbka kominów powyżej połaci dachowej 

6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO- MATERIAŁOWE 

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ADAPTACYJNE 

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH / PIWNIC 

W celu wykonania ocieplenia ścian fundamentów/piwnic należy zdemontować istniejące 

płyty chodnikowe. Następnie wykonać wykopy, odsłaniając ściany aż do poziomu 

istniejących ław fundamentowych, zabezpieczając w odpowiedni sposób wykop. Projektuje 

się wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian poprzez dwukrotne 

smarowanie masą bitumiczną dwuskładnikową (np. Bornit 2k lub o odpowiadających 

parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu  i zagruntowaniu podłoża. 

Ocieplenie ścian fundamentowych przewidziano poprzez zastosowanie płyt styropianu 

ekstrudowanego XPS gr. 12 cm λ = 0,032 W/m*K klejonych i kołkowanych na wcześniej 

przygotowanym podłożu. Zewnętrzne powierzchnie płyt styropianowych XPS należy 

wykończyć masą klejową – szpachlową w postaci suchej zaprawy mineralnej z zatopioną 

siatka z włókna szklanego (NRO). Ściany poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć folią 

kubełkową. Z kolei powierzchnię ścian fundamentowych i piwnic powyżej poziomu terenu do 

linii cokołu należy wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze grafit zgodnie z częścią 

graficzną niniejszej dokumentacji projektowej. 

Prace należy prowadzić szczególnie ostrożnie, pod ścisłym nadzorem osoby 

uprawnionej. Po wykonaniu docieplenia ścian oraz izolacji należy przywrócić pierwotny 

stan terenu. 

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu z zachowaniem 

dotychczasowej kompozycji elewacji budynku z odtworzeniem wszystkich gzymsów, okapów 

i pilastrów. Przewidziano układanie płyt styropianowych gr. 14 cm na ścianach powyżej 

poziomu terenu przy zastosowaniu styropianu grafitowego FASADA EPS-032 gr. 14cm, 

λ=0,032 W/m*K, (gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe). 



 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych wszystkie ściany należy oczyścić z odspojonego 

tynku elewacyjnego z oczyszczeniem konstrukcji murowej i odpowiednim zagruntowaniu 

podłoża środkami grzybobójczymi i adhezyjnymi. Należy zaślepić kanały wlotowe 

przestrzeni wentylowanej stropodachu (w elewacjach bocznych).  

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, 

hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadających parametrach 

technicznych) układany na masie klejowo– szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej 

z zatopiona siatką z włókna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiadać następujące 

parametry techniczne: 

- kolor grafitowy BAUMIT 0926 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/m*K 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 

Stropodach należy ocieplić płytami styropapy i pokryć 2x papą termozgrzewalną. Płyty 

styropapy o łącznej grubości 20cm, należy układać w taki sposób by tworzyły spadek w 

kierunku rynny, dla swobodnego spływu wód deszczowych. Całość pokryta papą 

termozgrzewalną gr. 6mm podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy szczelnie wywinąć 

na attykę i na ścianę budynku zasadniczego, na wys.~30cm i przymocować do ścianek za 

pomocą listew stalowych. Od góry attyki zabezpieczyć należy obróbką blacharską. Spływ 

wody rynnami i rurami spustowymi. 

DEMONTAŻ ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH 

Wszystkie elementy elewacyjne podlegają demontażowi (łącznie z kotwieniami) z 

przeznaczeniem do złomowania z wyjątkiem klimatyzatorów, które ponownie zostaną 

zainstalowane. 

 



 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW 

Ze względów estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do 

wymiany na nowe w kolorze grafitowym z uwzględnieniem grubości warstw izolacji 

termicznej. Istniejące parapety należy usunąć a pozyskany materiał przeznaczyć do 

złomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej należy dostosować  swoimi wymiarami do parapetów i gzymsów elewacyjnych w 

sposób eliminujący zaciekanie ścian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcją 

producenta oraz za pomocą pianki poliuretanowej montażowej. Ościeża pod parapetem 

wyłożyć należy izolacją przeciwwilgociową np. papą na lepiku na zimno z wyłożeniem na 

ościeża pionowe. Parapet należy wysunąć na ~3 cm przed lico ściany wykończonej po 

ociepleniu. 

Obróbki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykończenie zgodnie z rys. 

szczegółowymi. Obróbki blacharskie wykonane będą po obwodzie przy okapach jako 

opierzenie i blacha okapowa na zwieńczeniu gzymsów 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO I MONTAŻ NOWEGO ORYNNOWANIA  

W termomodernizacji należy zdemontować orynnowanie i rury spustowe. W ich miejsce, 

przed wykonaniem izolacji termicznej należy zamocować w ścianach kotwy do 

zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzględnieniem grubości ocieplenia.  

Po wykończeniu elewacji należy zamontować nowe rynny i rury spustowe stalowe 

ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Ponadto należy wykonać wymianę odcinka 

rury kanalizacji deszczowej od rury spustowej do pierwszego przykanalika zlokalizowanego 

na działce inwestycyjnej. W stanie obecnym odprowadzenie wód deszczowych jest 

nieskuteczne z uwagi na brak drożności rur co w efekcie powoduje zalewanie elewacji 

budynku i jej przyspieszoną degradację, zawilgocenie i korozję biologiczną. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ  

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano całkowity demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej od powierzchni dachu do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem 

należy uprzednio zakotwić w ścianach i stropodachu uchwyty do zainstalowania 

piorunochronów. Nową instalację piorunochronną należy prowadzić w dotychczasowych 

miejscach. 



 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ PODSTAWY MASZTU I KOTEW 

LIN ODCIĄGOWYCH 

W związku z wykonaniem izolacji termicznej stropodachu ze styropapy grubości 20cm 

koniecznym jest dostosowanie podstawy masztu oraz kotew lin odciągowych pozwalających 

na bieżącą obsługę masztu antenowego bez ingerencji w nowowykonane warstwy pokrycia 

dachowego. Na tą potrzebę przewidziano montaż w miejsce istniejących nowych kotew lin 

odciągowych oraz podstawy masztu mocowanych do podłoża chemicznie. Szczegóły 

rozwiązań przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW OZDOBNYCH ŚCIAN 

Ubytki powstałe w wyniku demontażu elementów elewacyjnych i parapetów należy uzupełnić 

tynkiem cementowo- wapiennym zatartym na gładko. Elementy ozdobne elewacji w postaci 

gzymsów, okapów i pilastrów wykonanych jako murowane lub  poprzez zróżnicowanie 

grubości tynku elewacyjnego należy odtworzyć a zmurszałe lub popękane cegły należy 

przemurować.  

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH  

 W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano 

demontaż istniejących lamp oświetlenia terenu przyległego do budynku. Przewidziano 

montaż nowych lamp oświetlenia zewnętrznego w narożach budynku oraz nad wejściami 

zgodnie z projektem branży elektrycznej. Instalację elektryczną zasilającą oraz kotwy do 

montażu opraw lamp przystosować należy do pogrubienia ścian o warstwę ocieplającą, 

montaż opraw wykonać należy po wykończeniu ocieplonych ścian. 

UWAGA: 

Wszystkie lampy elewacyjne należy montować do wcześniej przygotowanych (indywidualnie 

do każdej z opraw) uchwytów z kapinosem zapobiegającym zaciekom elewacji i 

zamontowanych do ściany przed wykonaniem ocieplenia i tynków. 

MONTAŻ NA ELEWACJI RURY PCV SZTYWNEJ, GŁADKOŚCIENNEJ ϕ75 

ORAZ KOTY KABLOWYCH NA POWIERZCHNI STROPODACHU 

 Przed wykonaniem termomodernizacji elewacji budynku, należy obok obecnie biegnącej 

 instalacji antenowej , ułożyć rurę PCV sztywną, gładkościenną o średnicy ø 75 z pilotem, 

mocowaną co 200 cm obejmami  z taśmy stalowej gr. 1,5mm tłoczonej na zimno z 

przetłoczką wzmacniającą. Rurę wprowadzić do budynku pod kątem rozwartym ok 120°. 



 

Ponad połać dachu rurę wyprowadzić na wysokość ok 50 cm i zakończyć fajką rozbieralną 

pod kątem 180°."   

Po wykonaniu termomodernizacji stropodachu należy wykonać montaż koryt kablowych 

BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach, od podstawy masztu do krawędzi dachu w 

miejsce mocowania pionowego kanału kablowego. 

MONTAŻ NOWYCH TABLIC ELEWACYJNYCH  

Do odtworzenia przewidziano wszystkie tablice urzędowe tj. : 

- tablica owalna z godłem wym.30x40cm 

- tablica urzędowa "KOMISARIAT POLICJI V W RUDZIE ŚLĄSKIEJ" 

oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer policyjny budynku). 

Montaż poprzez przykręcenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem ocieplenia 

ścian, z uwzględnieniem grubości ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji. 

MONTAŻ NOWEGO LOGO I  SEMAFORA  

LOGO trójwymiarowe umieszczone zgodnie z rysunkiem elewacji. Wykonanie zgodnie  

z rysunkiem szczegółowym. LOGO w skrajnej części elewacji frontowej budynku,  

w wykonaniu trójwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewacji i rysunkiem szczegółowym. 

Dodatkowo na elewacji frontowej przy krawędzi od strony elewacji północno zachodniej, 

zamontować należy LOGO semafor w ułożeniu pionowym, zgodnie z rysunkiem elewacji. 

REMONT ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU  

Zadaszenia nad wejściami do budynku przewidziano do remontu poprzez demontaż 

istniejących obróbek blacharskich i pokrycia dachowego. W ich miejsce przewidziano 

wykonanie warstw izolacji termicznej przeciwwodnej i obróbek blacharskich w kolorze grafit 

zgodnie z częścią graficzną projektu. Izolację termiczną zaprojektowano styropianem 

grafitowym gr. 6cm (λ= 0,032 W/m*K). Remont daszków należy wykonać wraz z pełnym 

systemowym orynnowaniem odprowadzającym wody opadowe. 

MONTAŻ NOWYCH SKRZYNEK 

W miejscach dotychczasowego zainstalowania, przed wykonaniem ocieplenia ścian należy 

zainstalować nowe skrzynki instalacyjne, następnie wykonać ocieplenie ścian, uszczelniając 

starannie styk ocieplenia z obudową urządzeń.  

 



 

MONTAŻ  KLIMATYZATORÓW  

Urządzenia klimatyzacji należy montować w dotychczasowych miejscach. Przed ociepleniem 

wydłużyć kotwy mocujące o grubość ocieplenia. Kable zasilające i odprowadzenie skroplin 

ukryć pod warstwą ocieplenia. 

7. WYKONANIE PRAC 

7.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

a. montaż na elewacji rury instalacyjnej PCV ϕ75 gładkościennej, sztywnej z pilotem 

b. montaż podstawy oraz punktów zamocowań do płyty stropodachu wraz z konstrukcją i 

linami odciągowymi masztu antenowego  

c. ocieplenie cokołu  

d. ocieplenie ścian 

e. ocieplenie dachu 

f. montaż koryt kablowych (BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach) na powierzchni 

dachu 

g. położenie płytek klinkierowych na cokole 

h. położenie tynków na ścianach 

i. montaż obróbek blacharskich 

j. montaż orynnowania 

k. montaż instalacji odgromowej 

l. montaż elementów elewacyjnych typu znaki logo, lampy, maszty flagowe, tablice 

informacyjne itp. 

 

7.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN 

7.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Na ścianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubości 14cm (współczynnik 

przewodności cieplnej λ =0,032 W/m*K) położyć na wysokości od poz. podłogi parteru do 

gzymsu. Ościeża ocieplone styropianem EPS 031, grubości 3cm (współczynnik przewodności 

cieplnej λ =0,031 W/m*K). Cokół  i ściany podziemia – polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 

12 cm (współczynnik przewodności cieplnej λ =0,032 W/m*K), wykończone płytkami 

elewacyjnymi gr. 0,9mm montowanymi na kleju do wyrobów klinkierowych z wtopioną 

siatką zbrojącą.  



 

7.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ 

W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejowa 

- płyty styropianowe 

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 

- siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 

- podkład tynkarski 

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm. 

Elementami uzupełniającymi systemu są: 

- kołki plastikowe do mocowania styropianu, 

- listwy narożnikowe i cokołowe 

- elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 

 

7.2.3. ZAKRES ROBÓT PRZY PRACACH TERMORENOWACYJNYCH 

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 

brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 

osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Nośność 

problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy 

pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 

wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, 

osypującymi się i silnie nasiąkliwymi, podłoża problematyczne, należy przygotować do 

przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 

zagruntowanie emulsją danego systemu. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 

zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 

elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 

styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

 

 

 



 

B. PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i 

ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 

powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt 

równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. 

metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po 

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym 

klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 

podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa 

klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 

powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy 

większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 mm z jednoczesnym zachowaniem 

min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 

niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 

do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 

zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

C. KOŁKOWANIE STYROPIANU 

W zależności od rodzaju podłoża, może zajść potrzeba dodatkowego mocowania  docieplenia 

przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego  w ilości od 4 do 8 szt./m. 

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 

wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 

fragmentem więcej niż o 1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 

D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubości 

gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 



 

celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 

powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 

szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny 

jak do przyklejania styropianu. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

E. PRACE DODATKOWE 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 

pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 

zbrojącej (min. 25x35cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych 

oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalacje odgromową wykonać w bruzdach z 

wełny mineralnej lub na zewnętrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu 

styropianu tynkiem cienkowarstwowym. 

F. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 

atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 

warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 

G. NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO  

Dla ścian powyżej cokołu projektuje się zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie 

szkła potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub 

równoważny) : 

- ziarnistość 2,0 mm 

- współczynnik przwodzenia ciepła λ =0,70 W/mK 



 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50 

- gęstość ok. 1,8kg/dm3 

- współczynnik Sd 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm 

- współczynnik pH 12 

- nasiąkliwość (współczynnik w) < 0,20 kg/m2h0,5 

- struktura baranek 

Kolorystykę przyjęto zgodnie z rysunkami elewacji. Wnęki okienne i drzwiowe projektuje się 

w kolorze ścian. 

Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od 

+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 

świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 

okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 

Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji 

H. WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY Z TYNKU 

MOZAIKOWEGO NA  KOMINACH 

Tynk silikonowy  w kolorze grafitowym RAL 7047. 

I. MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANA OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 

Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 

w kolorze grafitowym. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 3cm. 

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym. 



 

J. MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH STYROPAPA 

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, 

aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze 

specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie 

spodnich warstw dachu, należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po 

czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na 

celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie 

odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu 

można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne 

sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 

przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się 

łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

 
 

Rys. 1. Przykładowy łącznik trzyelementowy 

 

W budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia 

wiatrem: 

· strefa wewnętrzna, 

· strefa brzegowa (krawędziowa), 

· strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie 

węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar 

największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 

2. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące 

wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w 



 

strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 

sztuki na 1 metr kwadratowy. 

 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 

1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-

4:2005, gdyż również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, 

wprowadzającym nowy sposób metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w 

tym także na dach płaski.  

Wyróżniono tu cztery strefy: 

· strefa narożna (F), 

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G) 

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H) 

· strefa wewnętrzna (I). 

Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3. 



 

 

Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 

 

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z 

następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. 

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach 

 

Strefa narożna    

 



 

Strefa brzegowa  

 

Strefa wewnętrzna  

 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w 

układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy 

pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to 

spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę 

należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości 

zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 

Rys 5. Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej 

 



 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 

 Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.. 

 Emisja zanieczyszczeń. 

Emisja zanieczyszczeń nie będzie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. 

 Wytwarzanie odpadów stałych i sposób ich utylizacji.  

Ścieki socjalno – bytowe  odprowadzane są  miejskiej sieci kanalizacji – bez zmian. 

Odpady są okresowo wywożone na wysypisko śmieci przez zakład komunalny.   

 Wpływ obiektu na środowisko. 

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji czy 

promieniowania elektromagnetycznego. 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan. 

Nie przewiduje się wycinki drzew.  

 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przeprowadzone prace należy przeprowadzić w sposób zapewniający właściwą 

ognioodporność wszystkich wymaganych elementów budynku z zastosowaniem wszystkich 

materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  

Istniejący budynek kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania jako 

obiekt użyteczności publicznej. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III - budynki przeznaczone do 

jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie 

przeznaczonych do użytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (do 12 m) – maksymalna 

wysokość budynku wynosi 9,9 m. Zastosowane materiały ociepleniowe tj.: 

Styropian grafitowy - powinien posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniający ognia) 

Polistyren ekstrudowany - powinien posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniający ognia) 

Styropapa - powinna posiadać klasę NRO (nierozprzestrzeniająca ognia) 

Powyższe materiały spełniają wymagania w zakresie ppoż. dla budynków niskich. 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. „Warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać obiekty i ich usytuowanie”: 

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III  

Klasa odporności pożarowej - C  



 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Realizacja robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem 

technicznym.  

Wprowadzenie jakiekolwiek zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga 

pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora. 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich 

zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i 

zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, 

wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta 

 

Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z 

Polskimi Normami Budowlanymi, przepisami budowlanymi oraz z zasadami technicznej. 
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