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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Pom. agregatu - roboty budowlane

1.1 Przebudowa   pomieszczenia   na  pomieszczenie  agregtu  prądotwórczego
1

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(3,96+2,50+1,68+1,30+1,50)*3,00 m2 32,820
RAZEM 32,820

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 10 km

m3

poz.1*0,12 m3 3,938
RAZEM 3,938

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 -
drzwi

szt.

5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okien szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.1

KNR 4-04
0705-02

Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

<okna>0,38*(0,90*0,90+1,10*1,15) m3 0,788
<drzwi zewnętrzne>0,38*1,00*2,00 m3 0,760

RAZEM 1,548
9

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5,62*3,96 m2 22,255
RAZEM 22,255

10
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.9 m2 22,255
RAZEM 22,255

11
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

0,10*poz.9 m3 2,226
RAZEM 2,226

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km

m3

poz.10*0,08+poz.11 m3 4,006
RAZEM 4,006

13
d.1.1

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku - p/a montaż kątownika w
progu drzwi

m

2,25 m 2,250
RAZEM 2,250

14
d.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

poz.11 m3 2,226
RAZEM 2,226

15
d.1.1

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.9 m2 22,255
RAZEM 22,255

16
d.1.1

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.15 m2 22,255
RAZEM 22,255

17
d.1.1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 5 m2

m2

poz.9*1,1 m2 24,480
RAZEM 24,480
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18

d.1.1
KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.9 m2 22,255
RAZEM 22,255

19
d.1.1

KNR 2-02
1106-07

dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.18 m2 22,255
RAZEM 22,255

20
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.9 m2 22,255
RAZEM 22,255

21
d.1.1

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.9 m2 22,255
RAZEM 22,255

22
d.1.1

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(3,96+5,62)*2 m 19,160
RAZEM 19,160

23
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,00*3*2,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

24
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

poz.25 m2 28,740
RAZEM 28,740

25
d.1.1

KNR 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

(3,96+5,62)*2*3,00*50% m2 28,740
RAZEM 28,740

26
d.1.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km

m3

poz.24*0,02+poz.23*0,02 m3 0,695
RAZEM 0,695

27
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - pod bra-
mę wjazdową

m3

0,38*2,30*2,80 m3 2,447
RAZEM 2,447

28
d.1.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

2,50*3 m 7,500
RAZEM 7,500

29
d.1.1

KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-
lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

poz.28 m 7,500
RAZEM 7,500

30
d.1.1

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2

2,22*2,62 m2 5,816
RAZEM 5,816

31
d.1.1

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z betonu płytami styropianowymi - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - uzupełnienie elewacji po zamurowaniach

m2

1,20*2,10+1,00*1,00+1,20*1,30 m2 5,080
RAZEM 5,080

2 Pomieszczenie agregatu - roboty elektryczne
2.1 Zasilanie rezerwowe
32

d.2.1
KNNR 5
0404-02

Złącze kablowe na elewacji dla agregatu prądotwórczego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2.1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach
ściennych na podłożu innym niż drewno

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

34
d.2.1

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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35

d.2.1
KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Zasilanie po-
trzeb własnych agregatu

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

36
d.2.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel sterow-
niczy do agregatu

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

37
d.2.1

KNR AT-14
0110-01

Montaż szafy PPD dla agregatu i garaży kpl kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Pomiary
38

d.2.2
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

39
d.2.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.2

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

2.3 DOKUMENTACJA
43

d.2.3 kalk. własna
Sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ilości 6 egz, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń,
decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleń, w przypadku konieczności decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie, mapy do celów projektowych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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