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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Pom. agregatu - roboty budowlane
1.1 Przebudowa pomieszczenia na pomieszczenie agregtu pradotwdrczego
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.1.1]0348-03
(3,96+2,50+1,68+1,30+1,50)*3,00 m?2 32,820
RAZEM 32,820
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1]0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.1*0,12 m3 3,938
RAZEM 3,938
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2 - |szt.
d.1.1|0354-07 drzwi
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okien szt.
d.1.1|0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.1|0705-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornikami szt.
d.1.1|0705-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1.1]0705-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
<okna>0,38%(0,90*0,90+1,10*1,15) m3 0,788
<drzwi zewnetrzne>0,38*1,00*2,00 m3 0,760
RAZEM 1,548
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
5,62*3,96 m?2 22,255
RAZEM 22,255
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1|0804-07
poz.9 m?2 22,255
RAZEM 22,255
11/KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 cm  |m?3
d.1.1/0212-01
0,10*poz.9 m3 2,226
RAZEM 2,226
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1]0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.10*0,08+poz.11 m3 4,006
RAZEM 4,006
13|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku - p/a montaz katownika w m
d.1.1]0701-10 progu drzwi
2,25 m 2,250
RAZEM 2,250
14/KNR 2-02 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.1/1101-01
poz.11 m3 2,226
RAZEM 2,226
15| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.110602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.9 m?2 22,255
RAZEM 22,255
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.1]0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m?2 22,255
RAZEM 22,255
17|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-|m?2
d.1.1]202 0618-03 |nad 5 m2
p0z.9*1,1 m? 24,480
RAZEM 24,480

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 30668




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm za- |m?2
d.1.1/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
poz.9 m?2 22,255
RAZEM 22,255
19/KNR 2-02 doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1/1106-07
poz.18 m?2 22,255
RAZEM 22,255
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.9 m?2 22,255
RAZEM 22,255
21|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m?
d.1.11202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.9 m?2 22,255
RAZEM 22,255
22|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.1.11202 2809-03 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(3,96+5,62)*2 m 19,160
RAZEM 19,160
23|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
1,00*3*2,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.25 m?2 28,740
RAZEM 28,740
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1.1]0711-09 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
(3,96+5,62)*2*3,00*50% m?2 28,740
RAZEM 28,740
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1]0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.24*0,02+p0z.23*0,02 m3 0,695
RAZEM 0,695
27|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - pod bra-
me wjazdowg
0,38*2,30*2,80 m3 2,447
RAZEM 2,447
28|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.1.1|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
2,50*3 m 7,500
RAZEM 7,500
29|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet - obomurowanie koncow be- |m
d.1.1|0314-06 lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
poz.28 m 7,500
RAZEM 7,500
30| KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.1/1032-01
2,22*2,62 m?2 5,816
RAZEM 5,816
31|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu | m?2
d.1.112614-09 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - uzupetnienie elewacji po zamurowaniach
1,20*2,10+1,00%1,00+1,20*1,30 m?2 5,080
RAZEM 5,080
2 Pomieszczenie agregatu - roboty elektryczne
21 Zasilanie rezerwowe
32/KNNR 5 Ztacze kablowe na elewaciji dla agregatu pradotwérczego szt.
d.2.1/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach m
d.2.1]0602-02 Sciennych na podtozu innym niz drewno
30 m 30,000
RAZEM 30,000
34|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2.1/0605-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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35/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - Zasilanie po- |m
d.2.1]0707-02 trzeb wiasnych agregatu
120 m 120,000
RAZEM 120,000
36/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel sterow- |m
d.2.1]0707-01 niczy do agregatu
120 m 120,000
RAZEM 120,000
37/KNR AT-14 |Montaz szafy PPD dla agregatu i garazy kpl kpl
d.2.1/0110-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Pomiary
38/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.2/1301-02
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.2/1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.2/1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.2/1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.2/0111-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
23 DOKUMENTACJA
43 Sporzadzenie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej |kpl.
d.2.3|kalk. wtasna |w ilodci 6 egz, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, zgtoszen,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolen, w przypadku koniecznosci decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, mapy do celéw projektowych itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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