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Kosztorys inw - budowl upr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE 

1.1 Elewacja Północna
1.1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2ˇm2 - istniejące
drzwi wejściowe

m2

6.44 m2 6.440
RAZEM 6.440

2
d.1.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

m2

15.165 m2 15.165
RAZEM 15.165

3
d.1.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - murki tarasów

m2

26.234 m2 26.234
RAZEM 26.234

4
d.1.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzymsy

m2

10.688 m2 10.688
RAZEM 10.688

5
d.1.1.1

Demontaż i ponowny montaż zadaszenia nad schodami zewnętrznymi na okres
wykonywania prac - dach o powierzchni ok. 27,00 m2, z poliwęglanu na konstrukcji
stalowej przytwierdzonej do ścian śrubami.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1

6
d.1.1.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - założono 30
%
Krotność = 0.3

m2

540.145 m2 540.145
RAZEM 540.145

7
d.1.1.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do renowacji - założono 30 %
Krotność = 0.3

m2

25.775 m2 25.775
RAZEM 25.775

8
d.1.1.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ściennej z płytek na ścianach przeznaczonych do docieplenia. m2

25.992 m2 25.992
RAZEM 25.992

9
d.1.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

37.55 m 37.550
RAZEM 37.550

10
d.1.1.1

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łat-
wodostępnych, o powierzchni do 5,0 m2

m2

195.768 m2 195.768
RAZEM 195.768

11
d.1.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435

12
d.1.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy na-
stępny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435

13
d.1.1.1

Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek m3

4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435

1.1.2 Elewacja ocieplana powyżej cokołu
14

d.1.1.2
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

162.044 m2 162.044
RAZEM 162.044

15
d.1.1.2

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

162.044 m2 162.044
RAZEM 162.044

16
d.1.1.2

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

163.521 m2 163.521
RAZEM 163.521

17
d.1.1.2

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

670.029 m2 670.029
RAZEM 670.029
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18

d.1.1.2
ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

670.029 m2 670.029
RAZEM 670.029

19
d.1.1.2

ZKNR C 2
0107-02

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły mb

41.52 mb 41.520
RAZEM 41.520

20
d.1.1.2

ZKNR C 2
0102-03

Przyklejenie  płyt styropianowych  grubości 8 cm, na ścianach - styropian EPS 70-
031 (grafiowy) gr 8 cm

m2

556.821 m2 556.821
RAZEM 556.821

21
d.1.1.2

ZKNR C 2
0102-0101

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach M2

48.68 M2 48.680
RAZEM 48.680

22
d.1.1.2

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5
szt/m2 do podłoża z cegły

M2

556.821 M2 556.821
RAZEM 556.821

23
d.1.1.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

232.91 mb 232.910
RAZEM 232.910

24
d.1.1.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, montaż narożnika z okapnikiem mb

28.78 mb 28.78
RAZEM 28.78

25
d.1.1.2

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

640.821 m2 640.821
RAZEM 640.821

26
d.1.1.2

ZKNR C 2
0106-10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

48.68 m2 48.680
RAZEM 48.680

27
d.1.1.2

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

614.829 M2 614.829
RAZEM 614.829

28
d.1.1.2

ZKNR C 2
0110-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ościeża

m2

48.68 m2 48.680
RAZEM 48.680

29
d.1.1.2

KNNR 2
1002-01

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkiero-
wymi

m2

25.992 m2 25.992
RAZEM 25.992

30
d.1.1.2

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

25.992 M2 25.992
RAZEM 25.992

31
d.1.1.2

TZKNBK 8
0103-01

Wykonanie elementów ryflowanych na gzymsach elewacji m

63.1 m 63.100
RAZEM 63.100

32
d.1.1.2

KNR-W 4-01
1207-0101

Malowanie farbą zewnętrzną elementów ryflowanych gzymsu m

63.1 m 63.100
RAZEM 63.100

1.1.3 Elewacja nieocieplana powyżej cokołu
33

d.1.1.3
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

7.733 m2 7.733
RAZEM 7.733

34
d.1.1.3

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

7.733 M2 7.733
RAZEM 7.733

35
d.1.1.3

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

36
d.1.1.3

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

25.775 m2 25.775
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RAZEM 25.775

37
d.1.1.3

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

25.775 m2 25.775
RAZEM 25.775

38
d.1.1.3

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

14.76 mb 14.760
RAZEM 14.760

39
d.1.1.3

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

24.35 m2 24.350
RAZEM 24.350

40
d.1.1.3

ZKNR C 2
0106-10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

2.375 m2 2.375
RAZEM 2.375

41
d.1.1.3

ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

26.725 m2 26.725
RAZEM 26.725

42
d.1.1.3

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

24.35 M2 24.350
RAZEM 24.350

43
d.1.1.3

ZKNR C 2
0110-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ościeża

m2

2.375 m2 2.375
RAZEM 2.375

1.1.4 Uzupełnienie i renowacja okładziny istniejącej
44

d.1.1.4
KNR 4-01
0819-01

Wymiana uszkodzonych płytek okładziny ściennek. Płytki należy pozyskać pod-
czas skuwania ścian przeznaczonych do docieplenia. - złożono 20 miejść

szt

20 szt 20.00
RAZEM 20

45
d.1.1.4

KNR 0-25
0403-05

Czyszczenie hydrościerne - oczyszczenie ścian elewacji do renowacji. M2

6.2 M2 6.20
RAZEM 6.20

46
d.1.1.4

KNR 9-21
0106-03

Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą M2

6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200

47
d.1.1.4

DC 20 0403-
06

Fugowanie okładziny klinkierowej M2

6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200

48
d.1.1.4

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200

1.1.5 Stolarka drzwiowa
49

d.1.1.5
KNNR 2
1104-02

Dostawa i montaż ościeżnic drewniwnych drzwi wejściowych. Drzwi odtworzyć wg
istniejących

m2

6.44 m2 6.440
RAZEM 6.440

50
d.1.1.5

KNNR 2
1104-04

Dostawa i montaż skrzydeł drzwi zewnętrznych drewnianych. Drzwi odtworzyć wg
istniejących

M2

6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440

51
d.1.1.5

KNR 4-01
0705-0202

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po montażu drzwi m

13.6 m 13.600
RAZEM 13.600

52
d.1.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

53
d.1.1.5

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

54
d.1.1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600
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55

d.1.1.5
KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

1.1.6 Renowacja zadaszenia
56

d.1.1.6
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

57
d.1.1.6

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność = 2

m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

58
d.1.1.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.62 m2 1.620
RAZEM 1.620

59
d.1.1.6

ZKNR C 2
0801-0101

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie ręczne
podłoża betonowego

m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

60
d.1.1.6

KNR 4-01
0108-11

Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037

61
d.1.1.6

KNR 4-01
0108-12

Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037

62
d.1.1.6

Opłata z a składowanie i utylizację papy t

0.033 t 0.033
RAZEM 0.033

63
d.1.1.6

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome M2

2.448 M2 2.448
RAZEM 2.448

64
d.1.1.6

ZKNR C 2
0604-0101

Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

65
d.1.1.6

ZKNR C 2
0604-0401

Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

66
d.1.1.6

ZKNR C 2
0309-0101

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, zwilżenie podłoża M2

3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264

67
d.1.1.6

ZKNR C 2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2

3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264

68
d.1.1.6

ZKNR C 2
0311-06

Wklejenie taśmy uszczelniających m

4.08 m 4.080
RAZEM 4.080

69
d.1.1.6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,6mm

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

70
d.1.1.6

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

3.42 m2 3.420
RAZEM 3.420

71
d.1.1.6

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

3.42 m2 3.420
RAZEM 3.420

72
d.1.1.6

ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

3.42 m2 3.420
RAZEM 3.420

73
d.1.1.6

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2
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3.42 M2 3.420

RAZEM 3.420
74

d.1.1.6
KNR-W 2-02
0520-0101

Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m

6.48 m 6.480
RAZEM 6.480

1.1.7 Roboty remontowe pozostałe
75

d.1.1.7
KNNR 3
0803-02

Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m2

59.515 m2 59.515
RAZEM 59.515

76
d.1.1.7

KNR-W 2-02
0527-0302

Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okrągłe o średnicy 12ˇcm m

37.55 m 37.550
RAZEM 37.550

77
d.1.1.7

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m2

21.231 m2 21.231
RAZEM 21.231

78
d.1.1.7

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  murki tarasów m2

29.547 m2 29.547
RAZEM 29.547

79
d.1.1.7

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  gzymsy m2

10.688 m2 10.688
RAZEM 10.688

1.1.8 Rusztowania
80

d.1.1.8
KNR 2-02
1610-0201

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16ˇm, nakłady podsta-
wowe

m2

675 m2 675.00
RAZEM 675.00

81
d.1.1.8

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość
do 20ˇm

m2

675 m2 675.000
RAZEM 675.000

82
d.1.1.8

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

675 m2 675.000
RAZEM 675.000

83
d.1.1.8

Czas pracy rusztowań
(poz.:2,3,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,
71,72,73,74,76,77,78,79,80,81)

1.2 Elewacja Południowa
1.2.1 Roboty rozbiórkowe

84
d.1.2.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2ˇm2 - istniejące
drzwi wejściowe

m2

6.44 m2 6.440
RAZEM 6.440

85
d.1.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

m2

16.485 m2 16.485
RAZEM 16.485

86
d.1.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - murki tarasów

m2

26.351 m2 26.351
RAZEM 26.351

87
d.1.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzymsy

m2

10.743 m2 10.743
RAZEM 10.743

88
d.1.2.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - założono 30
%
Krotność = 0.3

m2

423.605 m2 423.605
RAZEM 423.605

89
d.1.2.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do renowacji - założono 30 %
Krotność = 0.3

m2

25.455 m2 25.455
RAZEM 25.455

90
d.1.2.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ściennej z płytek na ścianach przeznaczonych do docieplenia. m2

25.03 m2 25.030
RAZEM 25.030
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91

d.1.2.1
ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łat-
wodostępnych, o powierzchni do 5,0 m2

m2

159.748 m2 159.748
RAZEM 159.748

92
d.1.2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696

93
d.1.2.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy na-
stępny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696

94
d.1.2.1

Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek m3

3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696

1.2.2 Elewacja ocieplana powyżej cokołu
95

d.1.2.2
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

152.112 m2 152.112
RAZEM 152.112

96
d.1.2.2

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

152.112 M2 152.112
RAZEM 152.112

97
d.1.2.2

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

166.686 m2 166.686
RAZEM 166.686

98
d.1.2.2

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

443.735 m2 443.735
RAZEM 443.735

99
d.1.2.2

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

443.735 m2 443.735
RAZEM 443.735

100
d.1.2.2

ZKNR C 2
0107-02

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły mb

41.52 mb 41.520
RAZEM 41.520

101
d.1.2.2

ZKNR C 2
0102-03

Przyklejenie  płyt styropianowych  grubości 8 cm, na ścianach - styropian EPS 70-
031 (grafiowy) gr 8 cm

m2

547.794 m2 547.794
RAZEM 547.794

102
d.1.2.2

ZKNR C 2
0102-0101

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach M2

49.768 M2 49.768
RAZEM 49.768

103
d.1.2.2

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5
szt/m2 do podłoża z cegły

M2

547.794 M2 547.794
RAZEM 547.794

104
d.1.2.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

237.26 mb 237.260
RAZEM 237.260

105
d.1.2.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, montaż narożnika z okapnikiem mb

33 mb 33.00
RAZEM 33.00

106
d.1.2.2

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

637.794 m2 637.794
RAZEM 637.794

107
d.1.2.2

ZKNR C 2
0106-10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

49.768 m2 49.768
RAZEM 49.768

108
d.1.2.2

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

617.664 M2 617.664
RAZEM 617.664

109
d.1.2.2

ZKNR C 2
0110-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ościeża

m2
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49.768 m2 49.768

RAZEM 49.768
110

d.1.2.2
KNNR 2
1002-01

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkiero-
wymi

m2

20.13 m2 20.130
RAZEM 20.130

111
d.1.2.2

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

20.13 M2 20.130
RAZEM 20.130

112
d.1.2.2

TZKNBK 8
0103-01

Wykonanie elementów ryflowanych na gzymsach elewacji m

83.98 m 83.980
RAZEM 83.980

113
d.1.2.2

KNR-W 4-01
1207-0101

Malowanie farbą zewnętrzną elementów ryflowanych gzymsu m

83.98 m 83.980
RAZEM 83.980

114
d.1.2.2

KNR 7-12
0102-02

Oczyszczenie krat okiennych M2

26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120

115
d.1.2.2

KNR 7-12
0202-0201

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, kraty okienne M2

26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120

116
d.1.2.2

KNR 7-12
0209-0201

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe M2

26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120

1.2.3 Elewacja ocieplana cokołu
117

d.1.2.3
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków M2

4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900

118
d.1.2.3

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900

119
d.1.2.3

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900

120
d.1.2.3

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900

121
d.1.2.3

ZKNR C 2
0102-03

Przyklejenie  płyt styropianowych  grubości 6 cm, na ścianach - styropian XPS gr 6
cm

m2

4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900

122
d.1.2.3

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5
szt/m2 do podłoża z cegły

M2

4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900

123
d.1.2.3

ZKNR C 2
0105-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, dodatek za
każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

szt

4.9 szt 4.900
RAZEM 4.900

124
d.1.2.3

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
Krotność = 2

m2

4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900

125
d.1.2.3

KNNR 2
1002-01

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkiero-
wymi

m2

4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900

126
d.1.2.3

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900

1.2.4 Elewacja nieocieplana powyżej cokołu
127

d.1.2.4
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

7.637 m2 7.637
RAZEM 7.637
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128

d.1.2.4
KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

7.637 M2 7.637
RAZEM 7.637

129
d.1.2.4

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

10.85 m2 10.850
RAZEM 10.850

130
d.1.2.4

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

25.455 m2 25.455
RAZEM 25.455

131
d.1.2.4

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

25.455 m2 25.455
RAZEM 25.455

132
d.1.2.4

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

14.96 mb 14.960
RAZEM 14.960

133
d.1.2.4

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

134
d.1.2.4

ZKNR C 2
0106-10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

2.425 m2 2.425
RAZEM 2.425

135
d.1.2.4

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

24 M2 24.000
RAZEM 24.000

136
d.1.2.4

ZKNR C 2
0110-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ościeża

m2

2.425 m2 2.425
RAZEM 2.425

1.2.5 Uzupełnienie i renowacja okładziny istniejącej
137

d.1.2.5
KNR 4-01
0819-01

Wymiana uszkodzonych płytek okładziny ściennek. Płytki należy pozyskać pod-
czas skuwania ścian przeznaczonych do docieplenia. - złożono 20 miejść

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5

138
d.1.2.5

KNR 0-25
0403-05

Czyszczenie hydrościerne - oczyszczenie ścian elewacji do renowacji. M2

2.95 M2 2.95
RAZEM 2.95

139
d.1.2.5

KNR 9-21
0106-03

Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą M2

2.95 M2 2.95
RAZEM 2.95

140
d.1.2.5

DC 20 0403-
06

Fugowanie okładziny klinkierowej M2

2.95 M2 2.950
RAZEM 2.950

141
d.1.2.5

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

2.95 M2 2.950
RAZEM 2.950

1.2.6 Stolarka drzwiowa
142

d.1.2.6
KNNR 2
1104-02

Dostawa i montaż ościeżnic drewniwnych drzwi wejściowych. Drzwi odtworzyć wg
istniejących

M2

6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440

143
d.1.2.6

KNNR 2
1104-04

Dostawa i montaż skrzydeł drzwi zewnętrznych drewnianych. Drzwi odtworzyć wg
istniejących

M2

6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440

144
d.1.2.6

KNR 4-01
0705-0202

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po montażu drzwi m

13.6 m 13.600
RAZEM 13.600

145
d.1.2.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

146
d.1.2.6

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
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13.6 m2 13.600

RAZEM 13.600
147

d.1.2.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

148
d.1.2.6

KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

1.2.7 Renowacja zadaszenia
149

d.1.2.7
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

150
d.1.2.7

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność = 2

m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

151
d.1.2.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.62 m2 1.620
RAZEM 1.620

152
d.1.2.7

ZKNR C 2
0801-0101

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie ręczne
podłoża betonowego

m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

153
d.1.2.7

KNR 4-01
0108-11

Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037

154
d.1.2.7

KNR 4-01
0108-12

Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037

155
d.1.2.7

Opłata z a składowanie i utylizację papy t

0.033 t 0.033
RAZEM 0.033

156
d.1.2.7

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome M2

2.448 M2 2.448
RAZEM 2.448

157
d.1.2.7

ZKNR C 2
0604-0101

Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

158
d.1.2.7

ZKNR C 2
0604-0401

Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m2

2.448 m2 2.448
RAZEM 2.448

159
d.1.2.7

ZKNR C 2
0309-0101

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, zwilżenie podłoża M2

3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264

160
d.1.2.7

ZKNR C 2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2

3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264

161
d.1.2.7

ZKNR C 2
0311-06

Wklejenie taśmy uszczelniających m

4.08 m 4.080
RAZEM 4.080

162
d.1.2.7

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,6mm

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

163
d.1.2.7

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

3.42 m2 3.420
RAZEM 3.420

164
d.1.2.7

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

3.42 m2 3.420
RAZEM 3.420
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165

d.1.2.7
ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

3.42 m2 3.420
RAZEM 3.420

166
d.1.2.7

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

3.42 M2 3.420
RAZEM 3.420

167
d.1.2.7

KNR-W 2-02
0520-0101

Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m

6.48 m 6.480
RAZEM 6.480

1.2.8 Roboty remontowe pozostałe
168

d.1.2.8
KNNR 3
0803-02

Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m2

115.065 m2 115.065
RAZEM 115.065

169
d.1.2.8

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m2

23.079 m2 23.079
RAZEM 23.079

170
d.1.2.8

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  murki tarasów m2

27.074 m2 27.074
RAZEM 27.074

171
d.1.2.8

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  gzymsy m2

10.743 m2 10.743
RAZEM 10.743

1.2.9 Rusztowania
172

d.1.2.9
KNR 2-02
1610-0201

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16ˇm, nakłady podsta-
wowe

m2

675 m2 675.00
RAZEM 675.00

173
d.1.2.9

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość
do 20ˇm

m2

675 m2 675.000
RAZEM 675.000

174
d.1.2.9

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

675 m2 675.000
RAZEM 675.000

175
d.1.2.9

Czas pracy rusztowań
(poz.:85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,122,123,124,125,126,
127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,149,150,151,152,
156,157,158,159,160,161,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174)

1.3 Elewacja Wschodnia
1.3.1 Roboty rozbiórkowe
176

d.1.3.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2ˇm2 - istniejące
drzwi wejściowe

m2

9.72 m2 9.720
RAZEM 9.720

177
d.1.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

178
d.1.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - murki tarasów

m2

30.323 m2 30.323
RAZEM 30.323

179
d.1.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzymsy

m2

7.225 m2 7.225
RAZEM 7.225

180
d.1.3.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - założono 30
%
Krotność = 0.3

m2

136.861 m2 136.861
RAZEM 136.861

181
d.1.3.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do renowacji - założono 30 %
Krotność = 0.3

m2

86.75 m2 86.750
RAZEM 86.750

182
d.1.3.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ściennej z płytek na ścianach przeznaczonych do docieplenia. m2
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2.703 m2 2.703

RAZEM 2.703
183

d.1.3.1
ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łat-
wodostępnych, o powierzchni do 5,0 m2

m2

69.786 m2 69.786
RAZEM 69.786

184
d.1.3.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

54.61 m 54.610
RAZEM 54.610

185
d.1.3.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

186
d.1.3.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy na-
stępny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

187
d.1.3.1

Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

1.3.2 Elewacja ocieplana powyżej cokołu
188

d.1.3.2
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

43.761 m2 43.761
RAZEM 43.761

189
d.1.3.2

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

43.761 M2 43.761
RAZEM 43.761

190
d.1.3.2

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

14.388 m2 14.388
RAZEM 14.388

191
d.1.3.2

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

142.267 m2 142.267
RAZEM 142.267

192
d.1.3.2

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

142.267 m2 142.267
RAZEM 142.267

193
d.1.3.2

ZKNR C 2
0102-03

Przyklejenie  płyt styropianowych  grubości 8 cm, na ścianach - styropian EPS 70-
031 (grafiowy) gr 8 cm

m2

136.612 m2 136.612
RAZEM 136.612

194
d.1.3.2

ZKNR C 2
0102-0101

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach M2

4.92 M2 4.920
RAZEM 4.920

195
d.1.3.2

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5
szt/m2 do podłoża z cegły

M2

136.612 M2 136.612
RAZEM 136.612

196
d.1.3.2

ZKNR C 2
0105-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, dodatek za
każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

szt

136.612 szt 136.612
RAZEM 136.612

197
d.1.3.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

19.68 mb 19.680
RAZEM 19.680

198
d.1.3.2

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

136.612 m2 136.612
RAZEM 136.612

199
d.1.3.2

ZKNR C 2
0106-10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

4.92 m2 4.920
RAZEM 4.920

200
d.1.3.2

ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

138.829 m2 138.829
RAZEM 138.829
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201

d.1.3.2
ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

133.909 M2 133.909
RAZEM 133.909

202
d.1.3.2

ZKNR C 2
0110-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ościeża

m2

4.92 m2 4.920
RAZEM 4.920

203
d.1.3.2

KNNR 2
1002-01

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkiero-
wymi

m2

2.703 m2 2.703
RAZEM 2.703

204
d.1.3.2

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

2.703 M2 2.703
RAZEM 2.703

205
d.1.3.2

TZKNBK 8
0103-01

Wykonanie elementów ryflowanych na gzymsach elewacji m

97.75 m 97.750
RAZEM 97.750

206
d.1.3.2

KNR-W 4-01
1207-0101

Malowanie farbą zewnętrzną elementów ryflowanych gzymsu m

97.75 m 97.750
RAZEM 97.750

1.3.3 Elewacja nieocieplana powyżej cokołu
207

d.1.3.3
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków M2

26.025 M2 26.025
RAZEM 26.025

208
d.1.3.3

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

26.025 M2 26.025
RAZEM 26.025

209
d.1.3.3

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

210
d.1.3.3

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

86.75 m2 86.750
RAZEM 86.750

211
d.1.3.3

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

86.75 m2 86.750
RAZEM 86.750

212
d.1.3.3

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

86.75 m2 86.750
RAZEM 86.750

213
d.1.3.3

ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

86.75 m2 86.750
RAZEM 86.750

214
d.1.3.3

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

86.75 M2 86.750
RAZEM 86.750

1.3.4 Uzupełnienie i renowacja okładziny istniejącej
215

d.1.3.4
KNR 4-01
0819-01

Wymiana uszkodzonych płytek okładziny ściennek. Płytki należy pozyskać pod-
czas skuwania ścian przeznaczonych do docieplenia. - złożono 20 miejść

szt

25 szt 25.00
RAZEM 25

216
d.1.3.4

KNR 0-25
0403-05

Czyszczenie hydrościerne - oczyszczenie ścian elewacji do renowacji. M2

14.22 M2 14.22
RAZEM 14.22

217
d.1.3.4

KNR 9-21
0106-03

Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą M2

14.22 M2 14.22
RAZEM 14.22

218
d.1.3.4

DC 20 0403-
06

Fugowanie okładziny klinkierowej M2

14.22 M2 14.220
RAZEM 14.220

219
d.1.3.4

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2
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14.22 M2 14.220

RAZEM 14.220
1.3.5 Stolarka drzwiowa
220

d.1.3.5
KNNR 2
1104-02

Dostawa i montaż ościeżnic drewniwnych drzwi wejściowych. Drzwi odtworzyć wg
istniejących

m2

9.72 m2 9.720
RAZEM 9.720

221
d.1.3.5

KNNR 2
1104-04

Dostawa i montaż skrzydeł drzwi zewnętrznych drewnianych. Drzwi odtworzyć wg
istniejących

M2

9.72 M2 9.720
RAZEM 9.720

222
d.1.3.5

KNR 4-01
0705-0202

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po montażu drzwi m

15.6 m 15.600
RAZEM 15.600

223
d.1.3.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

224
d.1.3.5

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

225
d.1.3.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

226
d.1.3.5

KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

1.3.6 Renowacja zadaszenia
227

d.1.3.6
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2

6.713 m2 6.713
RAZEM 6.713

228
d.1.3.6

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność = 2

m2

6.713 m2 6.713
RAZEM 6.713

229
d.1.3.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

2.203 m2 2.203
RAZEM 2.203

230
d.1.3.6

ZKNR C 2
0801-0101

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie ręczne
podłoża betonowego

m2

6.713 m2 6.713
RAZEM 6.713

231
d.1.3.6

KNR 4-01
0108-11

Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

0.101 m3 0.101
RAZEM 0.101

232
d.1.3.6

KNR 4-01
0108-12

Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0.101 m3 0.101
RAZEM 0.101

233
d.1.3.6

Opłata z a składowanie i utylizację papy t

0.091 t 0.091
RAZEM 0.091

234
d.1.3.6

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome M2

6.713 M2 6.713
RAZEM 6.713

235
d.1.3.6

ZKNR C 2
0604-0101

Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m2

6.713 m2 6.713
RAZEM 6.713

236
d.1.3.6

ZKNR C 2
0604-0401

Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m2

6.713 m2 6.713
RAZEM 6.713

237
d.1.3.6

ZKNR C 2
0309-0101

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, zwilżenie podłoża M2

8.083 M2 8.083
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RAZEM 8.083

238
d.1.3.6

ZKNR C 2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2

8.083 M2 8.083
RAZEM 8.083

239
d.1.3.6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,6mm

m2

7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50

240
d.1.3.6

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

8.035 m2 8.035
RAZEM 8.035

241
d.1.3.6

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

8.035 m2 8.035
RAZEM 8.035

242
d.1.3.6

ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

8.035 m2 8.035
RAZEM 8.035

243
d.1.3.6

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

8.035 M2 8.035
RAZEM 8.035

244
d.1.3.6

KNR-W 2-02
0520-0101

Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m

8.81 m 8.810
RAZEM 8.810

1.3.7 Roboty remontowe pozostałe
245

d.1.3.7
KNNR 3
0803-02

Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m2

19.281 m2 19.281
RAZEM 19.281

246
d.1.3.7

KNR-W 2-02
0527-0302

Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okrągłe o średnicy 12ˇcm m

54.61 m 54.610
RAZEM 54.610

247
d.1.3.7

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

248
d.1.3.7

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  murki tarasów m2

34.988 m2 34.988
RAZEM 34.988

249
d.1.3.7

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  gzymsy m2

7.225 m2 7.225
RAZEM 7.225

1.3.8 Rusztowania
250

d.1.3.8
KNR 2-02
1610-0201

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16ˇm, nakłady podsta-
wowe

m2

320 m2 320.00
RAZEM 320.00

251
d.1.3.8

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość
do 20ˇm

m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

252
d.1.3.8

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

253
d.1.3.8

Czas pracy rusztowań
(poz.:177,178,179,180,181,182,183,184,188,189,190,191,192,193,194,195,196,
197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,
215,217,218,219,246,247,248,249)

1.4 Elewacja Zachodnia
1.4.1 Roboty rozbiórkowe
254

d.1.4.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

m2

3.75 m2 3.750
RAZEM 3.750

255
d.1.4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - gzymsy

m2

17.325 m2 17.325
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RAZEM 17.325

256
d.1.4.1

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - założono 30
%
Krotność = 0.3

m2

263.766 m2 263.766
RAZEM 263.766

257
d.1.4.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ściennej z płytek na ścianach przeznaczonych do docieplenia. m2

34.409 m2 34.409
RAZEM 34.409

258
d.1.4.1

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łat-
wodostępnych, o powierzchni do 5,0 m2

m2

113.539 m2 113.539
RAZEM 113.539

259
d.1.4.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959

260
d.1.4.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy na-
stępny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959

261
d.1.4.1

Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek m3

2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959

1.4.2 Elewacja ocieplana powyżej cokołu
262

d.1.4.2
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

113.539 m2 113.539
RAZEM 113.539

263
d.1.4.2

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

113.539 M2 113.539
RAZEM 113.539

264
d.1.4.2

ZKNR C 2
0101-0101

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską m2

29.25 m2 29.250
RAZEM 29.250

265
d.1.4.2

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

272.775 m2 272.775
RAZEM 272.775

266
d.1.4.2

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

272.775 m2 272.775
RAZEM 272.775

267
d.1.4.2

ZKNR C 2
0102-03

Przyklejenie  płyt styropianowych  grubości 8 cm, na ścianach - styropian EPS 70-
031 (grafiowy) gr 8 cm

m2

262.2 m2 262.200
RAZEM 262.200

268
d.1.4.2

ZKNR C 2
0102-0101

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach M2

17.625 M2 17.625
RAZEM 17.625

269
d.1.4.2

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5
szt/m2 do podłoża z cegły

M2

262.2 M2 262.200
RAZEM 262.200

270
d.1.4.2

ZKNR C 2
0105-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, dodatek za
każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

szt

262.2 szt 262.200
RAZEM 262.200

271
d.1.4.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

70.5 mb 70.500
RAZEM 70.500

272
d.1.4.2

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

262.2 m2 262.200
RAZEM 262.200

273
d.1.4.2

ZKNR C 2
0106-10

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

17.625 m2 17.625
RAZEM 17.625
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274

d.1.4.2
ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

270.816 m2 270.816
RAZEM 270.816

275
d.1.4.2

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

242.07 M2 242.070
RAZEM 242.070

276
d.1.4.2

ZKNR C 2
0110-07

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ościeża

m2

17.625 m2 17.625
RAZEM 17.625

277
d.1.4.2

KNNR 2
1002-01

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkiero-
wymi

m2

9.009 m2 9.009
RAZEM 9.009

278
d.1.4.2

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

9.009 M2 9.009
RAZEM 9.009

279
d.1.4.2

TZKNBK 8
0103-01

Wykonanie elementów ryflowanych na gzymsach elewacji m

69.3 m 69.300
RAZEM 69.300

280
d.1.4.2

KNR-W 4-01
1207-0101

Malowanie farbą zewnętrzną elementów ryflowanych gzymsu m

69.3 m 69.300
RAZEM 69.300

1.4.3 Elewacja ocieplana cokołu
281

d.1.4.3
KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej tynków m2

25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400

282
d.1.4.3

KNR 4-01
0725-0202

Uzupełnienie tynków zewnętrznych M2

25.4 M2 25.400
RAZEM 25.400

283
d.1.4.3

ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400

284
d.1.4.3

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400

285
d.1.4.3

ZKNR C 2
0102-03

Przyklejenie  płyt styropianowych  grubości 6 cm, na ścianach - styropian XPS gr 6
cm

m2

25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400

286
d.1.4.3

ZKNR C 2
0105-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5
szt/m2 do podłoża z cegły

M2

25.4 M2 25.400
RAZEM 25.400

287
d.1.4.3

ZKNR C 2
0105-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, dodatek za
każdy dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

szt

25.4 szt 25.400
RAZEM 25.400

288
d.1.4.3

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
Krotność = 2

m2

25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400

289
d.1.4.3

KNNR 2
1002-01

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkiero-
wymi

m2

25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400

290
d.1.4.3

KNR BC 2
0129-01

Hydrofobizacja okładziny z klinkieru M2

25.4 M2 25.400
RAZEM 25.400

1.4.4 Roboty remontowe pozostałe
291

d.1.4.4
KNNR 3
0803-02

Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m2

9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800

292
d.1.4.4

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m2
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Kosztorys inw - budowl upr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.25 m2 5.250

RAZEM 5.250
293

d.1.4.4
KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk -  gzymsy m2

17.325 m2 17.325
RAZEM 17.325

294
d.1.4.4

KNR 7-12
0102-02

Oczyszczenie drbiny istniejącej M2

4.5 M2 4.50
RAZEM 4.50

295
d.1.4.4

KNR 7-12
0202-0201

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, M2

4.5 M2 4.50
RAZEM 4.50

296
d.1.4.4

KNR 7-12
0209-0201

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe M2

4.5 M2 4.500
RAZEM 4.500

297
d.1.4.4

KNR 2-02
1207-02

Dostawa i montaz barierki ze stli nierdzewnej m

3.55 m 3.55
RAZEM 3.55

298
d.1.4.4

DC 3 0101-
02

Montaż barierki z użyciem kotew chemicznych szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

299
d.1.4.4

KNR 2-02
1213-04

Dostawa i montaż drabiny zewnętrznej ze stali nierdzewnej m

5.5 m 5.50
RAZEM 5.50

300
d.1.4.4

DC 3 0101-
02

Montaż drabiny z użyciem kotew chemicznych szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

1.4.5 Remont schodów zewnętrznych
301

d.1.4.5
ZKNR C 2
0801-0101

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie ręczne
podłoża betonowego

m2

8.114 m2 8.114
RAZEM 8.114

302
d.1.4.5

ZKNR C 2
0808-10

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa, be-
ton B 17,5 - B 30, pow. pozioma

M2

8.114 M2 8.114
RAZEM 8.114

303
d.1.4.5

ZKNR C 2
0512-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą
kombinowaną - gres R11

m2

8.114 m2 8.114
RAZEM 8.114

304
d.1.4.5

KNNRS 7
0506-01

Dostawa i montaż zadaszenia z poliwęglanu nad schodami wejściowymi M2

1.8 M2 1.800
RAZEM 1.800

1.4.6 Rusztowania
305

d.1.4.6
KNR 2-02
1610-0201

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16ˇm, nakłady podsta-
wowe

m2

320 m2 320.00
RAZEM 320.00

306
d.1.4.6

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość
do 20ˇm

m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

307
d.1.4.6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

308
d.1.4.6

Czas pracy rusztowań
(poz.:254,255,256,257,258,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,292,
293,294,295,296,297,298,299,300,305,306,307)

1.5 Remont dachu
1.5.1 Remont połaci dachu
309

d.1.5.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

148.4 m 148.400
RAZEM 148.400

310
d.1.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2
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Kosztorys inw - budowl upr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
216.995 m2 216.995

RAZEM 216.995
311

d.1.5.1
KNR 2-02
0406-02

Analogia - montaż krawędziaka na krawędzi dachu gr 25. Z uwagi na znaczną gr.
dociplenia zastosować belki z kilku elementów złączonych dla otrzymania docelo-
wej wys 25 cm

m3

3.832 m3 3.832
RAZEM 3.832

312
d.1.5.1

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2

795.16 m2 795.16
RAZEM 795.16

313
d.1.5.1

KNR 0-23
2612-05

Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w ilości 4 szt/m2 SZT

3180.64 SZT 3180.640
RAZEM 3180.640

314
d.1.5.1

KNR 2-02
0609-0101

Wyklejeni murów ogniowych styropapą 10 cm m2

89.82 m2 89.820
RAZEM 89.820

315
d.1.5.1

Dostawa i montaz izoklinów styropianowych gr 8 cm laminowanych papą podkłado-
wą

mb

198.22 mb 198.220
RAZEM 198.220

316
d.1.5.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe m2

795.16 m2 795.160
RAZEM 795.160

317
d.1.5.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej m2

188.93 m2 188.930
RAZEM 188.930

318
d.1.5.1

KNR-W 2-02
0515-0202

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk m2

229.585 m2 229.585
RAZEM 229.585

319
d.1.5.1

KNR-W 2-02
0520-0402

Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, półokrągłe, Fiˇ15ˇcm, blacha grubości 0,
70ˇmm

m

148.4 m 148.400
RAZEM 148.400

320
d.1.5.1

KNR-W 2-02
0520-0802

Rynny dachowe z blachy z cynku, zbiorniczki przy rynnach, blacha grubości 0,
70ˇmm

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8

1.5.2 Remont kominów
321

d.1.5.2
ZKNR C 2
0101-02

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża m2

21.072 m2 21.072
RAZEM 21.072

322
d.1.5.2

ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2

21.072 m2 21.072
RAZEM 21.072

323
d.1.5.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

21.4 mb 21.400
RAZEM 21.400

324
d.1.5.2

ZKNR C 2
0106-08

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

21.072 m2 21.072
RAZEM 21.072

325
d.1.5.2

ZKNR C 2
0110-0101

Gruntowanie podłoża pod wykonanie tynków m2

21.072 m2 21.072
RAZEM 21.072

326
d.1.5.2

ZKNR C 2
0110-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego  imitującego kamień na-
turalny z zawartością płatków miki - ściany

M2

21.072 M2 21.072
RAZEM 21.072

327
d.1.5.2

KNR-W 2-02
0515-0202

Wykonanie i montaż czap kominowych z blachy tytan-cynk m2

4.956 m2 4.956
RAZEM 4.956

1.6 Izolacja ścian fundamentowych
1.6.1 Izolacja ścian fundamentowych
328

d.1.6.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107.2 m2 107.20

RAZEM 107.20
329

d.1.6.1
KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm m2

107.2 m2 107.20
RAZEM 107.20

330
d.1.6.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

28.944 <#p203360413*0,07+#p203360411*,2> m3 28.944
RAZEM 28.944

331
d.1.6.1

Utylizacja ziemi i gruzu m3

28.94 <#p203360417> m3 28.940
RAZEM 28.940

332
d.1.6.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

150*0.5*0.7 m3 52.50
RAZEM 52.50

333
d.1.6.1

C 2 0402-02 Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami drucianymi m2

150*0.7 m2 105.000
RAZEM 105.000

334
d.1.6.1

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach

m2

poz.333 m2 105.00
RAZEM 105.00

335
d.1.6.1

KNR 0-41
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, uszczelnianie po-
wierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - 2 krotne
Krotność = 2

m2

poz.333 m2 105.000
RAZEM 105.000

336
d.1.6.1

KNR 0-41
0115-0201

Docieplenie ścian piwnic płytami XPS , mocowanie całopowierzchniowo - płyta gr 6
cm

m2

poz.333 m2 105.000
RAZEM 105.000

337
d.1.6.1

C 2 0105-07 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianachi m2

poz.336 m2 105.000
RAZEM 105.000

338
d.1.6.1

KNNRW 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2

poz.336 m2 105.000
RAZEM 105.000

339
d.1.6.1

KNR 2-01
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
1.5ˇm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5ˇm

m3

poz.332 m3 52.500
RAZEM 52.500

340
d.1.6.1

KNR 2-31
0116-01
0116-02

Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

107.2 m2 107.20
RAZEM 107.20

341
d.1.6.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

107.2 m2 107.20
RAZEM 107.20

342
d.1.6.1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

107.2 m2 107.20
RAZEM 107.20

343
d.1.6.1

KNR 2-31
0303-02

Nawierzchnia z kostki rzędowej betonowej 14x12 cm w torowiskach tramwajowych
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

107.2 m2 107.20
RAZEM 107.20

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33674 Użytkownik: AD


