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Kosztorys inw - budowl upr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Elewacja Pétnocna
111 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - istniejace m?2
d.1.1.1/0354-05 drzwi wej$ciowe
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
15.165 m?2 15.165
RAZEM 15.165
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - murki tarasow
26.234 m?2 26.234
RAZEM 26.234
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
10.688 m?2 10.688
RAZEM 10.688
5 Demontaz i ponowny montaz zadaszenia nad schodami zewnetrznymi na okres kpl.
d.1.1.1 wykonywania prac - dach o powierzchni ok. 27,00 m2, z poliweglanu na konstrukciji
stalowej przytwierdzonej do Scian Srubami.
kpl. 1.00
RAZEM 1
6/KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 m2
d.1.1.1/0701-02 %
Krotnoé¢ = 0.3
540.145 m?2 540.145
RAZEM 540.145
7|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do renowacii - zatozono 30 % | m?2
d.1.1.1/0701-02 Krotnos¢ = 0.3
25.775 m?2 25.775
RAZEM 25.775
8/KNR 4-01 Skucie okiadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m?2
d.1.1.1/0819-15
25.992 m?2 25.992
RAZEM 25.992
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.1/0535-06
37.55 m 37.550
RAZEM 37.550
10|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach tat- | m?2
d.1.1.1/0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
195.768 m?2 195.768
RAZEM 195.768
11|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.1.1/0108-11
4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435
12|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.1.1/0108-12 stepny 1°km
Krotno$¢ = 9
4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435
13 Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiorek m3
d.1.1.1
4.435 m3 4.435
RAZEM 4.435
1.1.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
14| KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.1.2/0704-02
162.044 m?2 162.044
RAZEM 162.044
15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych m2
d.1.1.2/0725-0202
162.044 m?2 162.044
RAZEM 162.044
16/ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska, m2
d.1.1.2/0101-0101
163.521 m?2 163.521
RAZEM 163.521
17/ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.1.2/0101-02
670.029 m?2 670.029
RAZEM 670.029
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18|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.1.2/0101-07
670.029 m?2 670.029
RAZEM 670.029
19|ZKNR C 2 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly mb
d.1.1.2/0107-02
41.52 mb 41.520
RAZEM 41.520
20|ZKNR C 2 Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m?2
d.1.1.2/0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm
556.821 m?2 556.821
RAZEM 556.821
21|ZKNR C 2 Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.1.2/0102-0101
48.68 M2 48.680
RAZEM 48.680
22|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.1.2/0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
556.821 M2 556.821
RAZEM 556.821
23|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.1.2/0107-05
232.91 mb 232.910
RAZEM 232.910
24/ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, montaz naroznika z okapnikiem mb
d.1.1.2/0107-05
28.78 mb 28.78
RAZEM 28.78
25|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m?2
d.1.1.2/0106-08
640.821 m?2 640.821
RAZEM 640.821
26|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.1.2/0106-10
48.68 m?2 48.680
RAZEM 48.680
27|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.1.2|0110-03 turalny z zawarto$cia ptatkdw miki - $ciany
614.829 M2 614.829
RAZEM 614.829
28|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien na-| m?2
d.1.1.2|0110-07 turalny z zawarto$cig ptatkdw miki - oscieza
48.68 m?2 48.680
RAZEM 48.680
29|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkiero-| m?2
d.1.1.2/1002-01 wymi
25.992 m?2 25.992
RAZEM 25.992
30/KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.1.2/0129-01
25.992 M2 25.992
RAZEM 25.992
31|TZKNBK 8 | Wykonanie elementdéw ryflowanych na gzymsach elewaciji m
d.1.1.2/0103-01
63.1 m 63.100
RAZEM 63.100
32|KNR-W 4-01 | Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.1.2/1207-0101
63.1 m 63.100
RAZEM 63.100
113 Elewacja nieocieplana powyzej cokotu
33|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.1.3/0704-02
7.733 m?2 7.733
RAZEM 7.733
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.1.3/0725-0202
7.733 M2 7.733
RAZEM 7.733
35|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.1.3/0101-0101
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
36|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.1.3/0101-02
25.775 m?2 25.775
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RAZEM 25.775
37|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.1.3/0101-07
25.775 m?2 25.775
RAZEM 25.775
38|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.1.3/0107-05
14.76 mb 14.760
RAZEM 14.760
39|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.1.3/0106-08
24.35 m?2 24.350
RAZEM 24.350
40|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.1.3/0106-10
2.375 m?2 2.375
RAZEM 2.375
41|ZKNR C 2 Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.1.3/0110-0101
26.725 m?2 26.725
RAZEM 26.725
42|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.1.3/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany
24.35 M2 24.350
RAZEM 24.350
43|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien na-| m?2
d.1.1.3/0110-07 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - o$cieza
2.375 m?2 2.375
RAZEM 2.375
114 Uzupetnienie i renowacja oktadziny istniejacej
44| KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych ptytek oktadziny Sciennek. Ptytki nalezy pozyska¢ pod- szt
d.1.1.4/0819-01 czas skuwania scian przeznaczonych do docieplenia. - ztozono 20 miej$¢
20 szt 20.00
RAZEM 20
45/KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne - oczyszczenie $cian elewacji do renowacji. M2
d.1.1.4/0403-05
6.2 M2 6.20
RAZEM 6.20
46| KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, woda goraca M2
d.1.1.4/0106-03
6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200
47|DC 20 0403- |Fugowanie okfadziny klinkierowej M2
d.1.1.4/06
6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200
48/ KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.1.4/0129-01
6.2 M2 6.200
RAZEM 6.200
1.1.5 Stolarka drzwiowa
49|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic drewniwnych drzwi wej$ciowych. Drzwi odtworzy¢ wg | m?2
d.1.1.5/1104-02 istniejgcych
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
50|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwi zewnetrznych drewnianych. Drzwi odtworzy¢ wg | M2
d.1.1.5/1104-04 istniejacych
6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po montazu drzwi m
d.1.1.5/0705-0202
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1.5/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
53 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.1.1.5/0830-04
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1.5/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
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55/KNNR 2 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m?2
d.1.1.5/1402-03
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
1.1.6 Renowacja zadaszenia
56| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
d.1.1.6/0519-06
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
57/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
d.1.1.6/0519-07 Krotno$¢ = 2
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
58| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1.6/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
59|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m?2
d.1.1.6/0801-0101 podioza betonowego
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
60 KNR 4-01 Wywoz papy samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.1.6/0108-11
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
61|KNR 4-01 Wywédz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3
d.1.1.6/0108-12 Krotno$¢ = 9
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
62 Optata z a sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.1.6
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
63| NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome M2
d.1.1.6/202 1134-
0101
2.448 M2 2.448
RAZEM 2.448
64|ZKNR C 2 Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m?2
d.1.1.6/0604-0101
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
65|ZKNR C 2 Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m?2
d.1.1.6/0604-0401
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
66|ZKNR C 2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podtoza M2
d.1.1.6/0309-0101
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
67|ZKNR C 2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2
d.1.1.6/0309-05
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
68|ZKNR C 2 Wklejenie tasmy uszczelniajacych m
d.1.1.6/0311-06
4.08 m 4.080
RAZEM 4.080
69|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.1.6/0515-02 gr. 0,6mm
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
70/ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.1.6/0101-07
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
71|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.1.6/0106-08
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
72|ZKNR C 2 Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.1.6/0110-0101
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
73|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.1.6/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany

-5-
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3.42 M2 3.420
RAZEM 3.420
74 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m
d.1.1.6/0520-0101
6.48 m 6.480
RAZEM 6.480
117 Roboty remontowe pozostate
75/KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.1.7/0803-02
59.515 m?2 59.515
RAZEM 59.515
76| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okragte o $rednicy 12°cm m
d.1.1.7/0527-0302
37.55 m 37.550
RAZEM 37.550
77 KNR-W 2-02 |Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.1.7/0515-0202
21.231 m?2 21.231
RAZEM 21.231
78 KNR-W 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk - murki taraséw m?2
d.1.1.7/0515-0202
29.547 m?2 29.547
RAZEM 29.547
79/KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m2
d.1.1.7/0515-0202
10.688 m?2 10.688
RAZEM 10.688
1.1.8 Rusztowania
80|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$¢ do 16 'm, naktady podsta- m?2
d.1.1.8/1610-0201 |wowe
675 m?2 675.00
RAZEM 675.00
81|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ | m?2
d.1.1.8/1506-01 do 20°'m
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
82|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.8/1505-01
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
83 Czas pracy rusztowan
d.1.1.8 (poz.:2,3,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,
71,72,73,74,76,77,78,79,80,81)
1.2 Elewacja Potudniowa
1.21 Roboty rozbiérkowe
84|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - istniejace m2
d.1.2.1/0354-05 drzwi wej$ciowe
6.44 m?2 6.440
RAZEM 6.440
85|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
16.485 m?2 16.485
RAZEM 16.485
86|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - murki taraséw
26.351 m?2 26.351
RAZEM 26.351
87|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
10.743 m?2 10.743
RAZEM 10.743
88| KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 m?2
d.1.2.1/0701-02 %
Krotno$¢ = 0.3
423.605 m?2 423.605
RAZEM 423.605
89|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do renowacii - zatozono 30 % | m?2
d.1.2.1/0701-02 Krotno$¢ = 0.3
25.455 m?2 25.455
RAZEM 25.455
90| KNR 4-01 Skucie okfadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m?2
d.1.2.1/0819-15
25.03 m?2 25.030
RAZEM 25.030
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91|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach tat- | m?2
d.1.2.1/0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
159.748 m?2 159.748
RAZEM 159.748
92| KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.2.1/0108-11
3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696
93| KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.2.1/0108-12 stepny 1°km
Krotno$¢ = 9
3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696
94 Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiorek m3
d.1.2.1
3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696
1.2.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
95|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.2.2/0704-02
152.112 m?2 152.112
RAZEM 152.112
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.2.2/0725-0202
152.112 M2 152.112
RAZEM 152.112
97|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska, m2
d.1.2.2/0101-0101
166.686 m?2 166.686
RAZEM 166.686
98|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.2.2/0101-02
443.735 m?2 443.735
RAZEM 443.735
99|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.2.2/0101-07
443.735 m?2 443.735
RAZEM 443.735
100(ZKNR C 2 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly mb
d.1.2.2/0107-02
41.52 mb 41.520
RAZEM 41.520
101|ZKNR C 2 Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m?2
d.1.2.2/0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm
547.794 m?2 547.794
RAZEM 547.794
102|ZKNR C 2 Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na osciezach M2
d.1.2.2/0102-0101
49.768 M2 49.768
RAZEM 49.768
103|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.2.2/0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
547.794 M2 547.794
RAZEM 547.794
104|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.2.2/0107-05
237.26 mb 237.260
RAZEM 237.260
105|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, montaz naroznika z okapnikiem mb
d.1.2.2/0107-05
33 mb 33.00
RAZEM 33.00
106|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m?2
d.1.2.2/0106-08
637.794 m?2 637.794
RAZEM 637.794
107|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.2.2/0106-10
49.768 m?2 49.768
RAZEM 49.768
108|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.2.2/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany
617.664 M2 617.664
RAZEM 617.664
109|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien na-| m?2
d.1.2.2/0110-07 turalny z zawarto$cig ptatkdw miki - oscieza
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49.768 m?2 49.768
RAZEM 49.768
110|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkiero-| m?2
d.1.2.2/1002-01 wymi
20.13 m?2 20.130
RAZEM 20.130
111|KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.2.2/0129-01
20.13 M2 20.130
RAZEM 20.130
112| TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewacji m
d.1.2.2/0103-01
83.98 m 83.980
RAZEM 83.980
113|KNR-W 4-01 |Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.2.2/1207-0101
83.98 m 83.980
RAZEM 83.980
114/KNR 7-12 Oczyszczenie krat okiennych M2
d.1.2.2/0102-02
26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120
115|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, kraty okienne M2
d.1.2.2/0202-0201
26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120
116|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe M2
d.1.2.2/0209-0201
26.12 M2 26.120
RAZEM 26.120
1.2.3 Elewacja ocieplana cokotu
117|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow M2
d.1.2.3/0704-02
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
118/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych M2
d.1.2.3/0725-0202
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
119|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.2.3/0101-02
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
120|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.2.3/0101-07
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
121|ZKNR C 2 Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 6 cm, na $cianach - styropian XPS gr 6| m?2
d.1.2.3/0102-03 cm
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
122|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.2.3/0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
123|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za szt
d.1.2.3/0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegly
4.9 szt 4.900
RAZEM 4.900
124|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.2.3/0106-08 Krotnos¢ = 2
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
125|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkiero-| m?2
d.1.2.3/1002-01 wymi
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
126|KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.2.3/0129-01
4.9 M2 4.900
RAZEM 4.900
1.24 Elewacja nieocieplana powyzej cokotu
127|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.2.4/0704-02
7.637 m?2 7.637
RAZEM 7.637
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128/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.2.4/0725-0202
7.637 M2 7.637
RAZEM 7.637
129|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska, m2
d.1.2.4/0101-0101
10.85 m?2 10.850
RAZEM 10.850
130(ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.2.4/0101-02
25.455 m?2 25.455
RAZEM 25.455
131|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.2.4/0101-07
25.455 m?2 25.455
RAZEM 25.455
132|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.2.4/0107-05
14.96 mb 14.960
RAZEM 14.960
133|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.2.4/0106-08
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
134|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.2.4/0106-10
2.425 m?2 2.425
RAZEM 2.425
135|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.2.4/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany
24 M2 24.000
RAZEM 24.000
136|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien na-| m?2
d.1.2.4/0110-07 turalny z zawarto$cig ptatkdw miki - oscieza
2.425 m?2 2.425
RAZEM 2.425
1.2.5 Uzupetnienie i renowacja oktadziny istniejacej
137|KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych ptytek oktadziny Sciennek. Ptytki nalezy pozyska¢ pod- szt
d.1.2.5/0819-01 czas skuwania scian przeznaczonych do docieplenia. - ztozono 20 miej$¢
5 szt 5.00
RAZEM 5
138|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne - oczyszczenie $cian elewacji do renowacji. M2
d.1.2.5/0403-05
2.95 M2 2.95
RAZEM 2.95
139|KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, woda goraca M2
d.1.2.5/0106-03
2.95 M2 2.95
RAZEM 2.95
140|DC 20 0403- |Fugowanie oktadziny klinkierowej M2
d.1.2.5/06
2.95 M2 2.950
RAZEM 2.950
141|KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.2.5/0129-01
2.95 M2 2.950
RAZEM 2.950
1.2.6 Stolarka drzwiowa
142|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic drewniwnych drzwi wejsciowych. Drzwi odtworzyé wg | M2
d.1.2.6/1104-02 istniejgcych
6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440
143|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwi zewnetrznych drewnianych. Drzwi odtworzy¢ wg | M2
d.1.2.6/1104-04 istniejacych
6.44 M2 6.440
RAZEM 6.440
144|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po montazu drzwi m
d.1.2.6/0705-0202
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
145|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2.6/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
146 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.2.6/0830-04

-9-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33674 Uzytkownik: AD




Kosztorys inw - budowl upr

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
147|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2.6/202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
148/ KNNR 2 Malowanie podfozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m2
d.1.2.6/1402-03
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
1.2.7 Renowacja zadaszenia
149|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
d.1.2.7/0519-06
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
150|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
d.1.2.7/0519-07 Krotno$¢ = 2
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
151|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2.7|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
152|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m2
d.1.2.7/0801-0101 podioza betonowego
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
153|KNR 4-01 Wywoz papy samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.2.7/0108-11
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
154|KNR 4-01 Wywédz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3
d.1.2.7/0108-12 Krotno$¢ = 9
0.037 m3 0.037
RAZEM 0.037
155 Optata z a sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.2.7
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
156 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome M2
d.1.2.7/202 1134-
0101
2.448 M2 2.448
RAZEM 2.448
157|ZKNR C 2 Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m2
d.1.2.7/0604-0101
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
158|ZKNR C 2 Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m2
d.1.2.7/0604-0401
2.448 m?2 2.448
RAZEM 2.448
159|ZKNR C 2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podtoza M2
d.1.2.7/0309-0101
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
160|ZKNR C 2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2
d.1.2.7/0309-05
3.264 M2 3.264
RAZEM 3.264
161|ZKNR C 2 Wklejenie tasmy uszczelniajacych m
d.1.2.7/0311-06
4.08 m 4.080
RAZEM 4.080
162| KNR-W 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.2.7/0515-02 gr. 0,6mm
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
163|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.2.7/0101-07
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
164|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m?2
d.1.2.7/0106-08
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
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165/ZKNR C 2 |Gruntowanie podioza pod wykonanie tynkow m2
d.1.2.7/0110-0101
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
166|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.2.7/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany
3.42 M2 3.420
RAZEM 3.420
167|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m
d.1.2.7/0520-0101
6.48 m 6.480
RAZEM 6.480
1.2.8 Roboty remontowe pozostate
168/ KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.2.8/0803-02
115.065 m?2 115.065
RAZEM 115.065
169/ KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.2.8/0515-0202
23.079 m?2 23.079
RAZEM 23.079
170/ KNR-W 2-02 |Obrabki blacharskie z blachy tytan-cynk - murki taraséw m?2
d.1.2.8/0515-0202
27.074 m?2 27.074
RAZEM 27.074
171|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m?2
d.1.2.8/0515-0202
10.743 m?2 10.743
RAZEM 10.743
1.29 Rusztowania
172|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$¢ do 16 'm, naktady podsta- m?2
d.1.2.9/1610-0201 |wowe
675 m?2 675.00
RAZEM 675.00
173|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé¢ | m?2
d.1.2.9/1506-01 do 20'm
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
174 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2.9/1505-01
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
175 Czas pracy rusztowan
d.1.2.9 (poz.:85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,122,123,124,125,126,
127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,149,150,151,152,
156,157,158,159,160,161,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,174)
1.3 Elewacja Wschodnia
1.31 Roboty rozbidrkowe
176|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - istniejace m?2
d.1.3.1/0354-05 drzwi wej$ciowe
9.72 m?2 9.720
RAZEM 9.720
177|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1.3.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
178/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.3.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - murki taraséw
30.323 m?2 30.323
RAZEM 30.323
179|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.3.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
7.225 m?2 7.225
RAZEM 7.225
180|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 m?2
d.1.3.1/0701-02 %
Krotno$¢ = 0.3
136.861 m?2 136.861
RAZEM 136.861
181|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewaciji przeznaczonej do renowacii - zatozono 30 % | m?2
d.1.3.1/0701-02 Krotno$¢ = 0.3
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
182|KNR 4-01 Skucie oktadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m2
d.1.3.1/0819-15
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2.703 m?2 2.703
RAZEM 2.703
183|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach tat- | m?2
d.1.3.1/0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
69.786 m?2 69.786
RAZEM 69.786
184|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3.1/0535-06
54.61 m 54.610
RAZEM 54.610
185/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.3.1/0108-11
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
186|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.3.1/0108-12 stepny 1°km
Krotno$¢ = 9
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
187 Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek m3
d.1.3.1
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
1.3.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
188|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.3.2/0704-02
43.761 m?2 43.761
RAZEM 43.761
189|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.3.2/0725-0202
43.761 M2 43.761
RAZEM 43.761
190(ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.3.2/0101-0101
14.388 m?2 14.388
RAZEM 14.388
191|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.3.2/0101-02
142.267 m?2 142.267
RAZEM 142.267
192|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.3.2/0101-07
142.267 m?2 142.267
RAZEM 142.267
193|ZKNR C 2 Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m?2
d.1.3.2/0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm
136.612 m?2 136.612
RAZEM 136.612
194|ZKNR C 2 Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.3.2/0102-0101
4.92 M2 4.920
RAZEM 4.920
195|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.3.2/0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
136.612 M2 136.612
RAZEM 136.612
196|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za szt
d.1.3.2|0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegty
136.612 szt 136.612
RAZEM 136.612
197|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.3.2/0107-05
19.68 mb 19.680
RAZEM 19.680
198|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.3.2/0106-08
136.612 m?2 136.612
RAZEM 136.612
199|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.3.2/0106-10
4.92 m? 4.920
RAZEM 4.920
200{ZKNR C 2 Gruntowanie podioza pod wykonanie tynkéw m?2
d.1.3.2/0110-0101
138.829 m?2 138.829
RAZEM 138.829
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201|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.3.2/0110-03 turalny z zawarto$cia ptatkdw miki - Sciany
133.909 M2 133.909
RAZEM 133.909
202|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| m?2
d.1.3.2/0110-07 turalny z zawarto$cia ptatkdw miki - oscieza
4.92 m? 4.920
RAZEM 4.920
203|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkiero-| m?2
d.1.3.2/1002-01 wymi
2.703 m?2 2.703
RAZEM 2.703
204/KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.3.2/0129-01
2.703 M2 2.703
RAZEM 2.703
205|TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewacji m
d.1.3.2/0103-01
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
206|KNR-W 4-01 |Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.3.2/1207-0101
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
1.3.3 Elewacja nieocieplana powyzej cokotu
207 |KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow M2
d.1.3.3/0704-02
26.025 M2 26.025
RAZEM 26.025
208|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.3.3/0725-0202
26.025 M2 26.025
RAZEM 26.025
209|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.3.3/0101-0101
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
210|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.3.3/0101-02
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
211|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m2
d.1.3.3/0101-07
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
212|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.3.3/0106-08
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
213|ZKNR C 2 Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.3.3/0110-0101
86.75 m?2 86.750
RAZEM 86.750
214|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.3.3/0110-03 turalny z zawarto$cia ptatkdw miki - $ciany
86.75 M2 86.750
RAZEM 86.750
1.34 Uzupetnienie i renowacja oktadziny istniejacej
215|KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych ptytek oktadziny Sciennek. Ptytki nalezy pozyska¢ pod- szt
d.1.3.4/0819-01 czas skuwania $cian przeznaczonych do docieplenia. - ztozono 20 miejs¢
25 szt 25.00
RAZEM 25
216|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne - oczyszczenie $cian elewacji do renowacji. M2
d.1.3.4/0403-05
14.22 M2 14.22
RAZEM 14.22
217|/KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, woda goraca M2
d.1.3.4/0106-03
14.22 M2 14.22
RAZEM 14.22
218|DC 20 0403- |Fugowanie oktadziny klinkierowej M2
d.1.3.4/06
14.22 M2 14.220
RAZEM 14.220
219|KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.3.4/0129-01
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14.22 M2 14.220
RAZEM 14.220
1.3.5 Stolarka drzwiowa
220|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic drewniwnych drzwi wej$ciowych. Drzwi odtworzy¢ wg | m?2
d.1.3.5/1104-02 istniejgcych
9.72 m?2 9.720
RAZEM 9.720
221|KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwi zewnetrznych drewnianych. Drzwi odtworzy¢ wg | M2
d.1.3.5/1104-04 istniejacych
9.72 M2 9.720
RAZEM 9.720
222|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku wewnetrznego po montazu drzwi m
d.1.3.5/0705-0202
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
223|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3.5/202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
224/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.3.5/0830-04
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
225|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3.5/202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
226|KNNR 2 Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m?2
d.1.3.5/1402-03
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
1.3.6 Renowacja zadaszenia
227/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
d.1.3.6/0519-06
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
228/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
d.1.3.6/0519-07 Krotno$¢ = 2
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
229|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.3.6/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.203 m?2 2.203
RAZEM 2.203
230|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m2
d.1.3.6/0801-0101 podioza betonowego
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
231/KNR 4-01 Wywoz papy samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.3.6/0108-11
0.101 m3 0.101
RAZEM 0.101
232|KNR 4-01 Wywdz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3
d.1.3.6/0108-12 Krotnos¢ = 9
0.101 m3 0.101
RAZEM 0.101
233 Optata z a sktadowanie i utylizacje papy t
d.1.3.6
0.091 t 0.091
RAZEM 0.091
234|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome M2
d.1.3.6/202 1134-
0101
6.713 M2 6.713
RAZEM 6.713
235|ZKNR C 2 Wykonanie warrtwy spadkowej na daszku, warstwa kontaktowa m?2
d.1.3.6/0604-0101
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
236|ZKNR C 2 Wykonanie warstwy spadkowej gr 2,5 cm m2
d.1.3.6/0604-0401
6.713 m?2 6.713
RAZEM 6.713
237|ZKNR C 2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podtoza M2
d.1.3.6/0309-0101
8.083 M2 8.083
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RAZEM 8.083
238|ZKNR C 2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej z wklejeniem siatki M2
d.1.3.6/0309-05
8.083 M2 8.083
RAZEM 8.083
239|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.3.6/0515-02 gr. 0,6mm
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
240|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.3.6/0101-07
8.035 m?2 8.035
RAZEM 8.035
241|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.3.6/0106-08
8.035 m?2 8.035
RAZEM 8.035
242|ZKNR C 2 Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.3.6/0110-0101
8.035 m?2 8.035
RAZEM 8.035
243|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.3.6/0110-03 turalny z zawarto$cia ptatkdw miki - $ciany
8.035 M2 8.035
RAZEM 8.035
244\KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Fi 6 cm m
d.1.3.6/0520-0101
8.81 m 8.810
RAZEM 8.810
1.3.7 Roboty remontowe pozostate
245/KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.3.7/0803-02
19.281 m?2 19.281
RAZEM 19.281
246|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okragte o $rednicy 12°cm m
d.1.3.7/0527-0302
54.61 m 54.610
RAZEM 54.610
247|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m?2
d.1.3.7/0515-0202
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
248|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - murki taraséw m?2
d.1.3.7/0515-0202
34.988 m?2 34.988
RAZEM 34.988
249|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m?2
d.1.3.7/0515-0202
7.225 m?2 7.225
RAZEM 7.225
1.3.8 Rusztowania
250|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$¢ do 16 'm, naktady podsta- m?2
d.1.3.8/1610-0201 |wowe
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
251/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ | m?2
d.1.3.8/1506-01 do 20'm
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
252|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.3.8/1505-01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
253 Czas pracy rusztowan
d.1.3.8 (p0z.:177,178,179,180,181,182,183,184,188,189,190,191,192,193,194,195,196,
197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,
215,217,218,219,246,247,248,249)
1.4 Elewacja Zachodnia
1.41 Roboty rozbiérkowe
254|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.4.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
255|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.4.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy
17.325 m?2 17.325
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RAZEM 17.325
256|KNR 4-01 Skucie tynkéw odspojonych elewacji przeznaczonej do docieplenia - zatozono 30 m?2
d.1.4.1/0701-02 %
Krotnoé¢ = 0.3
263.766 m?2 263.766
RAZEM 263.766
257|KNR 4-01 Skucie oktadziny $ciennej z ptytek na $cianach przeznaczonych do docieplenia. m2
d.1.4.1/0819-15
34.409 m?2 34.409
RAZEM 34.409
258|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach tat- | m?2
d.1.4.1/0402-02 wodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2
113.539 m?2 113.539
RAZEM 113.539
259/ KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1.4.1/0108-11
2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959
260|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.4.1/0108-12 stepny 1°km
Krotno$¢ = 9
2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959
261 Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek m3
d.1.4.1
2.959 m3 2.959
RAZEM 2.959
1.4.2 Elewacja ocieplana powyzej cokotu
262|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.4.2/0704-02
113.539 m?2 113.539
RAZEM 113.539
263|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych M2
d.1.4.2/0725-0202
113.539 M2 113.539
RAZEM 113.539
264|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarska, m2
d.1.4.2/0101-0101
29.25 m?2 29.250
RAZEM 29.250
265|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.4.2/0101-02
272.775 m?2 272.775
RAZEM 272.775
266|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.4.2/0101-07
272.775 m?2 272.775
RAZEM 272.775
267|ZKNR C 2 Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 8 cm, na $cianach - styropian EPS 70- | m?2
d.1.4.2/0102-03 031 (grafiowy) gr 8 cm
262.2 m?2 262.200
RAZEM 262.200
268|ZKNR C 2 Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3 cm, na o$ciezach M2
d.1.4.2/0102-0101
17.625 M2 17.625
RAZEM 17.625
269|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.4.2/0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
262.2 M2 262.200
RAZEM 262.200
270|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za szt
d.1.4.2|/0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegty
262.2 szt 262.200
RAZEM 262.200
271|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.4.2/0107-05
70.5 mb 70.500
RAZEM 70.500
272|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m?2
d.1.4.2/0106-08
262.2 m?2 262.200
RAZEM 262.200
273|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.4.2/0106-10
17.625 m?2 17.625
RAZEM 17.625
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274|ZKNR C 2 Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2
d.1.4.2/0110-0101
270.816 m?2 270.816
RAZEM 270.816
275|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.4.2/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany
242.07 M2 242.070
RAZEM 242.070
276|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujacego kamien na-| m?2
d.1.4.2/0110-07 turalny z zawarto$cig ptatkdw miki - oscieza
17.625 m?2 17.625
RAZEM 17.625
277|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkiero-| m?2
d.1.4.2/1002-01 wymi
9.009 m?2 9.009
RAZEM 9.009
278/KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.4.2/0129-01
9.009 M2 9.009
RAZEM 9.009
279|TZKNBK 8 |Wykonanie elementéw ryflowanych na gzymsach elewacji m
d.1.4.2/0103-01
69.3 m 69.300
RAZEM 69.300
280|KNR-W 4-01 |Malowanie farbg zewnetrzng elementéw ryflowanych gzymsu m
d.1.4.2/1207-0101
69.3 m 69.300
RAZEM 69.300
1.4.3 Elewacja ocieplana cokotu
281|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej tynkow m2
d.1.4.3/0704-02
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
282|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych M2
d.1.4.3/0725-0202
254 M2 25.400
RAZEM 25.400
283|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.4.3/0101-02
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
284|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.4.3/0101-07
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
285|ZKNR C 2 Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 6 cm, na $cianach - styropian XPS gr 6| m?2
d.1.4.3/0102-03 cm
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
286|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5 M2
d.1.4.3/0105-02 szt/m2 do podtoza z cegty
254 M2 25.400
RAZEM 25.400
287|ZKNR C 2 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek za szt
d.1.4.3/0105-05 kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegty
254 szt 25.400
RAZEM 25.400
288|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.4.3/0106-08 Krotnos¢ = 2
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
289|KNNR 2 Licowanie i oktadziny $cian i elementow zewnetrznych, licowanie ptytkami klinkiero-| m?2
d.1.4.3/1002-01 wymi
254 m?2 25.400
RAZEM 25.400
290|KNR BC 2 Hydrofobizacja oktadziny z klinkieru M2
d.1.4.3/0129-01
254 M2 25.400
RAZEM 25.400
1.4.4 Roboty remontowe pozostate
291|KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.1.4.4/0803-02
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
292|KNR-W 2-02 |Obrabki blacharskie z blachy tytan-cynk - parapety m2
d.1.4.4/0515-0202
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5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
293|KNR-W 2-02 |Obrabki blacharskie z blachy tytan-cynk - gzymsy m2
d.1.4.4/0515-0202
17.325 m?2 17.325
RAZEM 17.325
294|\KNR 7-12 Oczyszczenie drbiny istniejacej M2
d.1.4.4/0102-02
4.5 M2 4.50
RAZEM 4.50
295/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, M2
d.1.4.4/0202-0201
4.5 M2 4.50
RAZEM 4.50
296|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe M2
d.1.4.4/0209-0201
4.5 M2 4.500
RAZEM 4.500
297 |KNR 2-02 Dostawa i montaz barierki ze stli nierdzewnej m
d.1.4.4/1207-02
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
298|DC 3 0101- |Montaz barierki z uzyciem kotew chemicznych szt
d.1.4.4/02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
299|KNR 2-02 Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej ze stali nierdzewnej m
d.1.4.4/1213-04
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
300/DC 30101- |Montaz drabiny z uzyciem kotew chemicznych szt
d.1.4.4/02
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
1.4.5 Remont schodéw zewnetrznych
301|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu. Czyszczenie reczne m2
d.1.4.5/0801-0101 podioza betonowego
8.114 m? 8.114
RAZEM 8.114
302|ZKNR C 2 Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, be- | M2
d.1.4.5/0808-10 ton B 17,5 - B 30, pow. pozioma
8.114 M2 8.114
RAZEM 8.114
303|ZKNR C 2 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metoda, | m?2
d.1.4.5/0512-01 kombinowana - gres R11
8.114 m? 8.114
RAZEM 8.114
304|KNNRS 7 Dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu nad schodami wejsciowymi M2
d.1.4.5/0506-01
1.8 M2 1.800
RAZEM 1.800
1.4.6 Rusztowania
305|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$¢ do 16 'm, naktady podsta- m?2
d.1.4.6/1610-0201 |wowe
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
306|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ | m?2
d.1.4.6/1506-01 do 20'm
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
307|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4.6/1505-01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
308 Czas pracy rusztowan
d.1.4.6 (poz.:254,255,256,257,258,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,292,
293,294,295,296,297,298,299,300,305,306,307)
1.5 Remont dachu
1.51 Remont potaci dachu
309|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5.1/0535-04
148.4 m 148.400
RAZEM 148.400
310|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.5.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
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216.995 m?2 216.995
RAZEM 216.995
311|KNR 2-02 Analogia - montaz krawedziaka na krawedzi dachu gr 25. Z uwagi na znaczna gr. m3
d.1.5.1/0406-02 dociplenia zastosowac belki z kilku elementdw ztgczonych dla otrzymania docelo-
wej wys 25 cm
3.832 m3 3.832
RAZEM 3.832
312|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.5.1|/0609-01 konstrukcji na lepiku
795.16 m?2 795.16
RAZEM 795.16
313|KNR 0-23 Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w ilosci 4 szt/m2 SZT
d.1.5.1/2612-05
3180.64 SZT 3180.640
RAZEM 3180.640
314|KNR 2-02 Wyklejeni muréw ogniowych styropapg 10 cm m?2
d.1.5.1/0609-0101
89.82 m?2 89.820
RAZEM 89.820
315 Dostawa i montaz izoklindw styropianowych gr 8 cm laminowanych papg podktado-| mb
d.1.5.1 wa
198.22 mb 198.220
RAZEM 198.220
316|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe m?2
d.1.5.1/0504-01
795.16 m?2 795.160
RAZEM 795.160
317|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.5.1/0504-03
188.93 m?2 188.930
RAZEM 188.930
318/ KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk m?2
d.1.5.1/0515-0202
229.585 m?2 229.585
RAZEM 229.585
319|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, poétokragte, Fi"15°cm, blacha grubosci O, m
d.1.5.1/0520-0402 |70'mm
148.4 m 148.400
RAZEM 148.400
320/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy z cynku, zbiorniczki przy rynnach, blacha grubos$ci 0, szt
d.1.5.1/0520-0802 |70"'mm
8 szt 8.00
RAZEM 8
1.5.2 Remont kominéw
321|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.5.2/0101-02
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
322|ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza, 1-krotne m?2
d.1.5.2/0101-07
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
323|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb
d.1.5.2/0107-05
21.4 mb 21.400
RAZEM 21.400
324|ZKNR C 2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m?2
d.1.5.2/0106-08
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
325|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza pod wykonanie tynkéw m?2
d.1.5.2/0110-0101
21.072 m?2 21.072
RAZEM 21.072
326|ZKNR C 2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego imitujgcego kamien na-| M2
d.1.5.2/0110-03 turalny z zawarto$cig ptatkow miki - Sciany
21.072 M2 21.072
RAZEM 21.072
327|KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz czap kominowych z blachy tytan-cynk m2
d.1.5.2|/0515-0202
4.956 m?2 4.956
RAZEM 4.956
1.6 Izolacja $cian fundamentowych
1.6.1 Izolacja $cian fundamentowych
328|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na m2
d.1.6.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
329/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm m?2
d.1.6.1/0802-03
0802-04
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
330|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina | md3
d.1.6.1/0108-11 odlegtos¢ 15 km
0108-12
28.944 <#p203360413*0,07+#p203360411*,2> m3 28.944
RAZEM 28.944
331 Utylizacja ziemi i gruzu m3
d.1.6.1
28.94 <#p203360417> m3 28.940
RAZEM 28.940
332|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebokosci| m3
d.1.6.1/0102-02 do 1.5 m w gruncie kat. Il
150*0.5*0.7 m3 52.50
RAZEM 52.50
333|C 2 0402-02 |Oczyszczenie powierzchni $cian szczotkami drucianymi m?2
d.1.6.1
150*0.7 m?2 105.000
RAZEM 105.000
334/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na $cianach, m?2
d.1.6.1/0722-03 loggiach i balkonach
poz.333 m?2 105.00
RAZEM 105.00
335|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, uszczelnianie po-| m?2
d.1.6.1/0107-02 wierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu - 2 krotne
Krotno$¢ = 2
poz.333 m?2 105.000
RAZEM 105.000
336|KNR 0-41 Docieplenie scian piwnic ptytami XPS , mocowanie catopowierzchniowo - ptyta gr 6| m?2
d.1.6.1/0115-0201 |cm
poz.333 m?2 105.000
RAZEM 105.000
337|C 2 0105-07 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi m?2
d.1.6.1
poz.336 m?2 105.000
RAZEM 105.000
338/KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2
d.1.6.1/0207-01
poz.336 m?2 105.000
RAZEM 105.000
339|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do m3
d.1.6.1/0320-0201 1.5"m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m
poz.332 m3 52.500
RAZEM 52.500
340/ KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - grubosé m?2
d.1.6.1/0116-01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
0116-02
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
341|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm grubosci warstwy po | m?2
d.1.6.1/0105-03 zageszczeniu
0105-04 Krotno$¢ = 3
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
342|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubo$ci warst- | m?2
d.1.6.1/0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06 Krotno$¢ = 3
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
343|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej 14x12 cm w torowiskach tramwajowych | m?2
d.1.6.1/0303-02 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
107.2 m?2 107.20
RAZEM 107.20
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