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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Instalacje ogdine
11 Tablice rozdzielcze
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania tablicy rozdzielczej W G- kucie reczne pod|aparat
d.1.1/0401-06 Sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujacych
ST-02
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Montaz tablicy WG na uprzednio przygotowanym podtozu szt.
d.1.1|0404-03
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania tablicy licznikowej - kucie reczne pod sru- | aparat
d.1.1]0401-06 by kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
ST-02
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz tablicy licznikowej TL na uprzednio przygotowanym podtozu szt.
d.1.1|0404-03
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania tablicy rozdzielczej TG- kucie reczne pod |aparat
d.1.1/0401-06 Sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujacych
ST-02
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Montaz tablicy TG na uprzednio przygotowanym podtozu szt.
d.1.1|0404-03
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania tablicy rozdzielczej TB-00 kucie reczne  |aparat
d.1.1/0401-06 pod Sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
ST-02
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Montaz tablicy TB-00 na uprzednio przygotowanym podfozu szt.
d.1.1|0404-03
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania tablicy rozdzielczej TB-01 kucie reczne  |aparat
d.1.1/0401-06 pod Sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
ST-02
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Montaz tablicy TB-01 na uprzednio przygotowanym podfozu szt.
d.1.1|0404-03
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania tablicy rozdzielczej TB-02 kucie reczne  |aparat
d.1.1/0401-06 pod Sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
ST-02
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Montaz tablicy TB-02 na uprzednio przygotowanym podfozu szt.
d.1.1|0404-03
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wewnetrzne linie zasilajgce
13/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o $r.do 47 mm w cegle m
d.1.2/1001-09
ST-02
57 m 57,000
RAZEM 57,000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli o typu YKYZo 5x25 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.1.2/0715-03 mocowaniem
ST-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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15|KNNR 5 Uktadanie przewoddéw typu YKYZo 5x10 w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.2/0715-01 dach z mocowaniem
ST-02
48 m 48,000
RAZEM 48,000
16|KNNR 5 Uktadanie przewodoéw typu YKYZo 5x6 w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.1.2/0715-01 dach z mocowaniem
ST-02
48 m 48,000
RAZEM 48,000
17\KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.1.2|/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ST-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
18/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1.2|1303-03 szy)
ST-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.1.2|1303-04 ny pomiar)
ST-02
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-05
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.2/1304-06
ST-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.3 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych
22|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.3/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
ST-02
296 szt. 296,000
RAZEM 296,000
23/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. szt.
d.1.3/0302-01
ST-02
202 szt. 202,000
RAZEM 202,000
24/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.3/0302-05
ST-02
94 szt. 94,000
RAZEM 94,000
25/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1.3|0308-01 koncowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2.
ST-02
202 szt. 202,000
RAZEM 202,000
26|/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.3/1001-01
ST-02
2400 m 2 400,000
RAZEM 2 400,000
27|KNR 5-08 Przewody kabelkowe typu YDYZo 3x2.5 uktadane w gotowych bruzdach bez za- |m
d.1.3/0210-01 prawiania bruzd na podtozu nie-beton.
ST-02
2400 m 2 400,000
RAZEM 2 400,000
28/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1.3/1303-01 szy)
ST-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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29|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.1.3|1303-02 ny pomiar)
ST-02
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-05
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.3/1304-06
ST-02
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
14 Instalacja oswietlenia
32|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe- |kpl.
d.1.4|0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
ST-02
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
33|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 50W przykrecane do stropu kpl.
d.1.4/0502-03
ST-02
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
34 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach plast.lub | kpl.
d.1.4/0501-04 kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
ST-02
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
35/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 40W przykrecane do stropu kpl.
d.1.4/0502-03
ST-02
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
36/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach plast.lub | kpl.
d.1.4/0501-04 kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
ST-02
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
37|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 25 W przykrecane do stropu kpl.
d.1.4/0502-03
ST-02
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
38/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe- |kpl.
d.1.4|0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
ST-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
39|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 22W przykrecane kpl.
d.1.4/0502-03
ST-02
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
40/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobe- |kpl.
d.1.4|0502-04 tonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
ST-02
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
41/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych LED z baterig akumulatoréw i piktogramem kpl.
d.1.4/0503-01
ST-02
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
42/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.4/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
ST-02
98 szt. 98,000
RAZEM 98,000
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43/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. szt.
d.1.4/0302-01
ST-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
44'KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.4/0302-05
ST-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
45/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.4/0306-02
ST-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
46/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.4/0306-03
ST-02
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
47|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.4/1001-01
ST-02
425 m 425,000
RAZEM 425,000
48/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.1.4/0205-04 wych bruzdach w betonie. Przewdd YDY 2x1,5mm2
ST-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
49/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.1.4/0205-04 wych bruzdach w betonie. Przewéd YDY 3x1,5mm2
ST-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
50|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych ~ |m
d.1.4/0209-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania. Przewdd YDYZo 3x1,5mm2
ST-02
320 m 320,000
RAZEM 320,000
51/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1.4|1303-01 szy)
ST-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.1.4/1303-02 ny pomiar)
ST-02
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
53/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4/1304-05
ST-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.4/1304-06
ST-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.5 Instalacja piorunochronna
55|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.|m
d.1.5/0701-02 Il
120 m 120,000
RAZEM 120,000
56|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw m
d.1.5/0704-02 gruncie kat. 111
120 m 120,000
RAZEM 120,000
57/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 m
d.1.5/0608-08
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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58 KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stro- |m
d.1.5/0604-05 mym pokrytym dachowka lub eternitem
240 m 240,000
RAZEM 240,000
59|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
d.1.5/0619-06 i odgromowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.6 Instalacja teleinformatyczna
60 KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw kanatow instalacyjnych DLP m
d.1.6/0705-07
160 m 160,000
RAZEM 160,000
61/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.6/0110-02
380 m 380,000
RAZEM 380,000
62/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.6/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
ST-02
158 szt. 158,000
RAZEM 158,000
63/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. szt.
d.1.6/0302-01
ST-02
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
64 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.6/0302-05
ST-02
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
65/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych RJ-45 kat 6 z podtgczeniem szt.
d.1.6/0309-04
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
66 KNR 5-08 Przewody UTP 4x2x0.5 kat 6 wciggane do rur m
d.1.6/0207-01
1860 m 1 860,000
RAZEM 1860,000
67|KNR 5-01 Montaz szafy dystrybucyjnej 19" wraz z wyposazeniem: kpl.
d.1.6/0802-02 listwa zasilajgca, panel wentylacyjny, organizery kablowe, przepusty szczotkowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 5-08 Kabel $wiattowodowy A-DQ(ZNB)2Y-12J wciaggany do istniejgcego przepustu kab-|m
d.1.6/0207-02 lowego
180 m 180,000
RAZEM 180,000
69|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7 |m?2
d.1.6/0803-01 cm
0803-02
0,4*14,0 m?2 5,600
RAZEM 5,600
70/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 40 cm m2
d.1.6/0804-01
0804-02
0,4*14,0 m?2 5,600
RAZEM 5,600
71 Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z kosztem utylizacj m3
d.1.6|kalk. wlasna
poz.69*(0,07+0,4) m3 2,632
RAZEM 2,632
72|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.1.6/0701-03
0,4*0,7*14,0 m3 3,920
RAZEM 3,920
73|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura SRS 75 mm N750 m
d.1.6/0705-01
14,0*2 m 28,000
RAZEM 28,000
74 KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.6/0702-03
poz.72 m3 3,920
RAZEM 3,920
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75/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1.6/0311-01 z.0. |wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901-04 | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0,4*14,0 m?2 5,600
RAZEM 5,600
76|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.1.6/0311-05 z.0. |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901-04 | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.75 m? 5,600
RAZEM 5,600
77|wycena indy- |Badanie i pomiar instalacji teleinformatycznej kpl.
d.1.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Instalacja SAP
78|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania SCP 4000 aparat
d.1.7/0401-03
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu centralki CSP szt.
d.1.7/0402-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- | aparat
d.1.7/0401-03 we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
47 aparat 47,000
RAZEM 47,000
81/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu czujek pozarowych szt.
d.1.7|0402-01
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
82|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu recznych ostrzegaczy pozarowych szt.
d.1.7|0402-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83| KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu sygnalizatoréw akustycznych szt.
d.1.7|0402-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.7/1001-01
420 m 420,000
RAZEM 420,000
85/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.1.7/0102-01 bruzdach w betonie
420 m 420,000
RAZEM 420,000
86|KNNR 5 Kabel typu YnTKSYekw 1x2x0.8 wciggany do rur m
d.1.7/0201-01
460 m 460,000
RAZEM 460,000
87|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.7/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
ST-02
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
88/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.7/0302-05
ST-02
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
89|wycena indy- |Badanie i pomiar instalacji SAP szt
d.1.7|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Instalacja monitoringu
90 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- | aparat
d.1.8/0401-03 we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
8 aparat 8,000
RAZEM 8,000
91|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu kamer IP 4 MPix szt.
d.1.8/0402-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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92|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu kamer IP 5 MPix szt.
d.1.8/0402-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.8/1001-01
160 m 160,000
RAZEM 160,000
94/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.1.8/0102-01 bruzdach w betonie
160 m 160,000
RAZEM 160,000
95/KNNR 5 Kabel teleinformatyczny UTP kat. 6 wciggany do rur m
d.1.8/0201-01
160 m 160,000
RAZEM 160,000
96 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.8/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
97/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm. szt.
d.1.8/0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
98/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.8/0302-05
ST-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
99|KNR 13-25 |Wykonanie pomiaréw statycznych i dynamicznych sieci odc.
d.1.8/0913-03
10 odc. 10,000
RAZEM 10,000
100|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- | aparat
d.1.8/0401-03 we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
2 aparat 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu monitora 32" szt.
d.1.8/0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu rejestratora AHD szt.
d.1.8/0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|wycena indy- |Badanie i pomiar instalacji monitoringu kpl.
d.1.8|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Instalacja SSWiN
104|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- | aparat
d.1.9/0401-03 we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
34 aparat 34,000
RAZEM 34,000
105/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu kompletnej centralki IntegraPlus kpl.
d.1.9/0402-01 wraz z modutem GSM-4, ANT-OBU-Q, INT-VG, ETHM-1Plus.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podfozu ekspandera szt.
d.1.9/0402-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
107|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu klawiatury szt.
d.1.9/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podfozu sygnalizatora akustycznego szt.
d.1.9/0402-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
109|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu czujki ruchowej Cobalt Pro szt.
d.1.9/0402-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000




PRZEDMIAR
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110|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu kontaktronéw szt.
d.1.9/0402-01
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
111|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.9/1001-01
160 m 160,000
RAZEM 160,000
112|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.1.9/0102-01 bruzdach w betonie
320 m 320,000
RAZEM 320,000
113|KNNR 5 Kabel YTKSY 2x2x0.5 wciggany do rur m
d.1.9/0201-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
114|KNNR 5 Kabel YTKSY 3x2x0.5 wciggany do rur m
d.1.9/0201-01
240 m 240,000
RAZEM 240,000
115|wycena indy- |Badanie i pomiar instalacji SSWiN szt
d.1.9|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Instalacja domofonowa
116|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- | aparat
d.1./0401-03 we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
10
35 aparat 35,000
RAZEM 35,000
117|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu kasety elektroniki szt.
d.1.|0402-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podfozu zasilacza systemowego szt.
d.1.|0402-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu stacji bramowej szt.
d.1.|0402-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu rygla drzwiowego szt.
d.1.|0402-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu unifonu $ciennego szt.
d.1.|0402-01
10
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
122|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
10
295 m 295,000
RAZEM 295,000
123|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.1./0102-01 bruzdach w betonie
10
295 m 295,000
RAZEM 295,000
124|KNNR 5 Kabel YTKSY 2x2x0.5 wciggany do rur m
d.1./0201-01
10
280 m 280,000
RAZEM 280,000
125|KNNR 5 Kabel YTKSY 10x2x0.5 wciggany do rur m
d.1./0201-01
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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126|KNNR 5 Kabel YDY 2x1.0 wciggany do rur m
d.1./0201-01
10
5 m 5,000
RAZEM 5,000
127|wycena indy- |Badanie i pomiar instalacji domofonowej szt
d.1.|widualna
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-10-



