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OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Korytarz - parter
1.1 Roboty budowlane

1
d.1.1

KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

227 m2 227,000
RAZEM 227,000

2
d.1.1

KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

0,25 t 0,250
RAZEM 0,250

3
d.1.1

KNR 4-01
0307-04

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemen-
towej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

4
d.1.1

TZKNBK VIII
07-55

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach instalacyjnych zamurowa-
nych o szerokości do 30 cm na ścianach lub sufitach

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

5
d.1.1

KNKRB 2
0803-09

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i beto-
nów

m2

100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500

6
d.1.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

7
d.1.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

227 m2 227,000
RAZEM 227,000

1.2 Roboty elektryczne
8

d.1.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

9
d.1.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

21*3 m 63,000
RAZEM 63,000

10
d.1.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

11
d.1.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

12
d.1.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

13
d.1.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

85 szt. 85,000
RAZEM 85,000

14
d.1.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

15
d.1.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

16
d.1.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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17
d.1.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.1.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

21
d.1.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

22
d.1.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

23
d.1.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

21*3 punkt 63,000
RAZEM 63,000

25
d.1.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

2 Pomieszczenia biurowe i magazyny - parter
2.1 Roboty budowlane
26

d.2.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

384+74+45 m2 503,000
RAZEM 503,000

27
d.2.1

KNPnRPDE
59-129f

Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg m pow.
3m

384+74+45 m pow.
3m

503,000

RAZEM 503,000
28

d.2.1
KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

0,65 t 0,650
RAZEM 0,650

29
d.2.1

KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

384+74+45 m2 503,000
RAZEM 503,000

30
d.2.1

NNRNKB
202 0829-01

(z.I) Tynki cementowe IV kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem me-
chanicznym

m2

304 m2 304,000
RAZEM 304,000

31
d.2.1

NNRNKB
202 2023-04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-
tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

32
d.2.1

NNRNKB
202 1521-06

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży
gipsowych na ścianach

m2

304+30 m2 334,000
RAZEM 334,000
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33
d.2.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

384+74+45 m2 503,000
RAZEM 503,000

34
d.2.1

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

458+45 m2 503,000
RAZEM 503,000

2.2 Roboty elektryczne
35

d.2.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

50+28 szt. 78,000
RAZEM 78,000

36
d.2.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

37
d.2.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

38
d.2.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

32*1,5 m 48,000
RAZEM 48,000

39
d.2.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

310 szt. 310,000
RAZEM 310,000

40
d.2.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

41
d.2.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

42
d.2.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

43
d.2.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

44
d.2.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

45
d.2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

365 m 365,000
RAZEM 365,000

46
d.2.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

47
d.2.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

78 kpl. 78,000
RAZEM 78,000

48
d.2.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30668



OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.2.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

32*4 punkt 128,000
RAZEM 128,000

50
d.2.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000

3 Korytarz - I piętro
3.1 Roboty budowlane
51

d.3.1
KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

261+26 m2 287,000
RAZEM 287,000

52
d.3.1

KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300

53
d.3.1

KNR 4-01
0307-04

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemen-
towej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

54
d.3.1

TZKNBK VIII
07-55

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach instalacyjnych zamurowa-
nych o szerokości do 30 cm na ścianach lub sufitach

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

55
d.3.1

KNKRB 2
0803-09

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i beto-
nów

m2

100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500

56
d.3.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

57
d.3.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

261+26 m2 287,000
RAZEM 287,000

3.2 Roboty elektryczne
58

d.3.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

59
d.3.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

21*3 m 63,000
RAZEM 63,000

60
d.3.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

61
d.3.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

62
d.3.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

63
d.3.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

85 szt. 85,000
RAZEM 85,000

64
d.3.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000
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65
d.3.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

66
d.3.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

67
d.3.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

68
d.3.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.3.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.3.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

71
d.3.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

72
d.3.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

73
d.3.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

74
d.3.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

21*3 punkt 63,000
RAZEM 63,000

75
d.3.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

4 Pomieszczenia biurowe i magazyny - I piętro
4.1 Roboty budowlane
76

d.4.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

628+172+80 m2 880,000
RAZEM 880,000

77
d.4.1

KNPnRPDE
59-129f

Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg m pow.
3m

800+80 m pow.
3m

880,000

RAZEM 880,000
78

d.4.1
KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

1,1 t 1,100
RAZEM 1,100

79
d.4.1

KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

800+80 m2 880,000
RAZEM 880,000
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80
d.4.1

NNRNKB
202 0829-01

(z.I) Tynki cementowe IV kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem me-
chanicznym

m2

550 m2 550,000
RAZEM 550,000

81
d.4.1

NNRNKB
202 2023-04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-
tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50

m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

82
d.4.1

NNRNKB
202 1521-06

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży
gipsowych na ścianach

m2

550+65 m2 615,000
RAZEM 615,000

83
d.4.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

800+80 m2 880,000
RAZEM 880,000

84
d.4.1

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

800+80 m2 880,000
RAZEM 880,000

4.2 Roboty elektryczne
85

d.4.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

168+48 szt. 216,000
RAZEM 216,000

86
d.4.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

87
d.4.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000

88
d.4.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

66*1,5 m 99,000
RAZEM 99,000

89
d.4.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

610 szt. 610,000
RAZEM 610,000

90
d.4.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

610 m 610,000
RAZEM 610,000

91
d.4.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

610 m 610,000
RAZEM 610,000

92
d.4.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000

93
d.4.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000

94
d.4.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000

95
d.4.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

685 m 685,000
RAZEM 685,000

96
d.4.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

99 m 99,000
RAZEM 99,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30668



OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

97
d.4.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

216 kpl. 216,000
RAZEM 216,000

98
d.4.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

99
d.4.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

66*4 punkt 264,000
RAZEM 264,000

100
d.4.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

124 pomiar 124,000
RAZEM 124,000

5 Korytarz - II piętro
5.1 Roboty budowlane
101

d.5.1
KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

246+25 m2 271,000
RAZEM 271,000

102
d.5.1

KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

0,23 t 0,230
RAZEM 0,230

103
d.5.1

KNR 4-01
0307-04

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemen-
towej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

104
d.5.1

TZKNBK VIII
07-55

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach instalacyjnych zamurowa-
nych o szerokości do 30 cm na ścianach lub sufitach

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

105
d.5.1

KNKRB 2
0803-09

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i beto-
nów

m2

100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500

106
d.5.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

107
d.5.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

246+25 m2 271,000
RAZEM 271,000

5.2 Roboty elektryczne
108

d.5.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

109
d.5.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

20*3 m 60,000
RAZEM 60,000

110
d.5.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

111
d.5.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

112
d.5.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000
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113
d.5.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

85 szt. 85,000
RAZEM 85,000

114
d.5.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

115
d.5.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

116
d.5.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

117
d.5.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

118
d.5.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

119
d.5.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

120
d.5.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

121
d.5.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

122
d.5.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

123
d.5.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

124
d.5.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

20*3 punkt 60,000
RAZEM 60,000

125
d.5.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

6 Pomieszczenia biurowe i magazyny - II piętro
6.1 Roboty budowlane
126

d.6.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

712+71+80 m2 863,000
RAZEM 863,000

127
d.6.1

KNPnRPDE
59-129f

Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg m pow.
3m

712+71+80 m pow.
3m

863,000

RAZEM 863,000
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128
d.6.1

KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

1,1 t 1,100
RAZEM 1,100

129
d.6.1

KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

712+71+80 m2 863,000
RAZEM 863,000

130
d.6.1

NNRNKB
202 0829-01

(z.I) Tynki cementowe IV kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem me-
chanicznym

m2

405 m2 405,000
RAZEM 405,000

131
d.6.1

NNRNKB
202 2023-04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-
tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

132
d.6.1

NNRNKB
202 1521-06

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży
gipsowych na ścianach

m2

405+52 m2 457,000
RAZEM 457,000

133
d.6.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

712+71+80 m2 863,000
RAZEM 863,000

134
d.6.1

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

783+80 m2 863,000
RAZEM 863,000

6.2 Roboty elektryczne
135

d.6.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

172+21 szt. 193,000
RAZEM 193,000

136
d.6.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

365 m 365,000
RAZEM 365,000

137
d.6.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

138
d.6.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

68*1,5 m 102,000
RAZEM 102,000

139
d.6.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

645 szt. 645,000
RAZEM 645,000

140
d.6.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

645 m 645,000
RAZEM 645,000

141
d.6.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

645 m 645,000
RAZEM 645,000

142
d.6.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

143
d.6.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
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144
d.6.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

145
d.6.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

676 m 676,000
RAZEM 676,000

146
d.6.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

147
d.6.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

193 kpl. 193,000
RAZEM 193,000

148
d.6.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

149
d.6.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

68*4 punkt 272,000
RAZEM 272,000

150
d.6.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000

7 Korytarz - III piętro
7.1 Roboty budowlane
151

d.7.1
KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

270+30 m2 300,000
RAZEM 300,000

152
d.7.1

KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300

153
d.7.1

KNR 4-01
0307-04

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemen-
towej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

154
d.7.1

TZKNBK VIII
07-55

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach instalacyjnych zamurowa-
nych o szerokości do 30 cm na ścianach lub sufitach

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

155
d.7.1

KNKRB 2
0803-09

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i beto-
nów

m2

100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500

156
d.7.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

157
d.7.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

270+30 m2 300,000
RAZEM 300,000

7.2 Roboty elektryczne
158

d.7.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

159
d.7.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

25*3 m 75,000
RAZEM 75,000
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160
d.7.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

161
d.7.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

162
d.7.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

163
d.7.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

97 szt. 97,000
RAZEM 97,000

164
d.7.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

97 m 97,000
RAZEM 97,000

165
d.7.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

97 m 97,000
RAZEM 97,000

166
d.7.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

167
d.7.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

168
d.7.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

169
d.7.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

170
d.7.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

171
d.7.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

172
d.7.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

173
d.7.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

174
d.7.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

25*3 punkt 75,000
RAZEM 75,000

175
d.7.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

8 Pomieszczenia biurowe i magazyny - III piętro
8.1 Roboty budowlane
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OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

176
d.8.1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

292+8+30 m2 330,000
RAZEM 330,000

177
d.8.1

KNPnRPDE
59-129f

Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg m pow.
3m

292+8+30 m pow.
3m

330,000

RAZEM 330,000
178

d.8.1
KNR 2-05
1006-01 z.o.
7. 

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę - demontaż
R*0,955*0,4;  S*0,4

t

0,35 t 0,350
RAZEM 0,350

179
d.8.1

KNR 2-05
0903-04 z.o.
7. 

Demontaż sufitu metalowego rastrowego
R*0,955*0,3;  S*0,3

m2

292+8+30 m2 330,000
RAZEM 330,000

180
d.8.1

NNRNKB
202 0829-01

(z.I) Tynki cementowe IV kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem me-
chanicznym

m2

245 m2 245,000
RAZEM 245,000

181
d.8.1

NNRNKB
202 2023-04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz-
tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50

m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

182
d.8.1

NNRNKB
202 1521-06

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży
gipsowych na ścianach

m2

245+29 m2 274,000
RAZEM 274,000

183
d.8.1

NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

292+8+30 m2 330,000
RAZEM 330,000

184
d.8.1

KNNR-W 3
1014-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu m2

300+30 m2 330,000
RAZEM 330,000

8.2 Roboty elektryczne
185

d.8.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

82+2 szt. 84,000
RAZEM 84,000

186
d.8.2

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

155 m 155,000
RAZEM 155,000

187
d.8.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

188
d.8.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

32*1,5 m 48,000
RAZEM 48,000

189
d.8.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm
R*0,955

szt.

285 szt. 285,000
RAZEM 285,000

190
d.8.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
R*0,955

m

285 m 285,000
RAZEM 285,000

191
d.8.2

KNR 5-08
0109-03

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe)
R*0,955

m

285 m 285,000
RAZEM 285,000
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Lp. Kod pozy-
cji
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192
d.8.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
R*0,955

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

193
d.8.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R*0,955

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

194
d.8.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R*0,955

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

195
d.8.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur
R*0,955

m

315 m 315,000
RAZEM 315,000

196
d.8.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

197
d.8.2

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na
podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa oświetleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955

kpl.

84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000

198
d.8.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

199
d.8.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

32*4 punkt 128,000
RAZEM 128,000

200
d.8.2

KNNR-W 9
1202-05

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30668


