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OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Korytarz - parter
1.1 Roboty budowlane
1/KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.1.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
227 m?2 227,000
RAZEM 227,000
2|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.1.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
3/KNR 4-01 Przemurowanie ciaggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen- |m
d.1.1]0307-04 towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4| TZKNBK VIII | Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Il w bruzdach instalacyjnych zamurowa- |m
d.1.1]07-55 nych o szeroko$ci do 30 cm na $cianach lub sufitach
350 m 350,000
RAZEM 350,000
5/|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementow prefabrykowanych i beto- | m?2
d.1.1/0803-09 néw
100,5 m?2 100,500
RAZEM 100,500
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.1.1|1505-07 tynkéw z gruntowaniem
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
7/NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1.1/202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
227 m?2 227,000
RAZEM 227,000
1.2 Roboty elektryczne
8/KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.1.2/1134-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
9/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podfoza |m
d.1.2|1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem Srub
21*3 m 63,000
RAZEM 63,000
10/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A -1 |szt.
d.1.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2/1207-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
13/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.1.2/0802-01 mm
R*0,955
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
14/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1.2/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
85 m 85,000
RAZEM 85,000
15/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.1.2/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
85 m 85,000
RAZEM 85,000
16/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.1.2/0301-20 sowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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17/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.2/0302-01 R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.1.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.1.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.1.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
110 m 110,000
RAZEM 110,000
21|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
22|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.1.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
23/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.1.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
24 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.1.2/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
21*3 punkt 63,000
RAZEM 63,000
25|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.1.2|1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
2 Pomieszczenia biurowe i magazyny - parter
21 Roboty budowlane
26| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.1/1013-01
384+74+45 m?2 503,000
RAZEM 503,000
27|KNPnRPDE |Transport poziomy recznie elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do 100 kg|m pow.
d.2.1/59-129f 3m
384+74+45 m pow. 503,000
3m
RAZEM 503,000
28|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.2.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
0,65 t 0,650
RAZEM 0,650
29/KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.2.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
384+74+45 m?2 503,000
RAZEM 503,000
30| NNRNKB (z.1) Tynki cementowe IV kat. wykonane recznie na $cianach z transportem me- | m?2
d.2.11202 0829-01 |chanicznym
304 m?2 304,000
RAZEM 304,000
31/NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |m?2
d.2.1]202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
32/NNRNKB (z.1l1) malowanie zwykte farbg klejowg z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podtozy | m?2
d.2.1]202 1521-06 |gipsowych na Scianach
304+30 m?2 334,000
RAZEM 334,000
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33|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2.11202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
384+74+45 m?2 503,000
RAZEM 503,000
34 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych i posadzek z parkietu m?2
d.2.1/1014-06
458+45 m?2 503,000
RAZEM 503,000
2.2 Roboty elektryczne
35|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.2.2/1134-01
50+28 szt. 78,000
RAZEM 78,000
36|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.2.2|1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem Srub
165 m 165,000
RAZEM 165,000
37/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A-1 |szt.
d.2.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
38/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.2/1207-01
32*1,5 m 48,000
RAZEM 48,000
39|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do 10 |szt.
d.2.2/0802-01 mm
R*0,955
310 szt. 310,000
RAZEM 310,000
40/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2.2|/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
310 m 310,000
RAZEM 310,000
41/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.2.2|/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
310 m 310,000
RAZEM 310,000
42|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.2.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.2.2/0302-01 R*0,955
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
44|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.2.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
45/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.2.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
365 m 365,000
RAZEM 365,000
46/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.2/1208-01
48 m 48,000
RAZEM 48,000
47|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.2.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
78 kpl. 78,000
RAZEM 78,000
48/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.2.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
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49/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.2.2|1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
32*4 punkt 128,000
RAZEM 128,000
50|{KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.2.2|1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000
3 Korytarz - | pietro
3.1 Roboty budowlane
51/KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.3.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
261+26 m?2 287,000
RAZEM 287,000
52|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.3.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
0,30 t 0,300
RAZEM 0,300
53| KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen- |m
d.3.1/0307-04 towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej
35 m 35,000
RAZEM 35,000
54| TZKNBK VIII | Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Il w bruzdach instalacyjnych zamurowa- |m
d.3.1|07-55 nych o szerokosci do 30 cm na $cianach lub sufitach
350 m 350,000
RAZEM 350,000
55/KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementow prefabrykowanych i beto- | m?2
d.3.1/0803-09 néw
100,5 m?2 100,500
RAZEM 100,500
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.3.1|1505-07 tynkow z gruntowaniem
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
57|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3.11202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
261+26 m?2 287,000
RAZEM 287,000
3.2 Roboty elektryczne
58 KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.3.2/1134-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
59|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.3.2|1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem Srub
21*3 m 63,000
RAZEM 63,000
60 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A -1 |szt.
d.3.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
61/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.2/1207-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
62/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
63 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.3.2/0802-01 mm
R*0,955
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
64 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3.2/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
85 m 85,000
RAZEM 85,000
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65/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.3.2/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
85 m 85,000
RAZEM 85,000
66 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.3.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67 /KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3.2/0302-01 R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
68/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.3.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.3.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.3.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
110 m 110,000
RAZEM 110,000
71KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.3.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
73|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.3.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
74|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.3.2/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
21*3 punkt 63,000
RAZEM 63,000
75/KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.3.2/1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
4 Pomieszczenia biurowe i magazyny - | pietro
41 Roboty budowlane
76 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4.1|1013-01
628+172+80 m?2 880,000
RAZEM 880,000
77/KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementdw lub materiatdbw o masie catkowitej do 100 kg|m pow.
d.4.1|59-129f 3m
800+80 m pow. 880,000
3m
RAZEM 880,000
78/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.4.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
79|KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.4.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
800+80 m?2 880,000
RAZEM 880,000
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80| NNRNKB (z.1) Tynki cementowe IV kat. wykonane recznie na $cianach z transportem me- | m?2
d.4.11202 0829-01 |chanicznym
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
81|NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |m?2
d.4.1]202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
82/NNRNKB (z.1l1) malowanie zwykte farbg klejowg z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podtozy | m?2
d.4.11202 1521-06 |gipsowych na Scianach
550+65 m?2 615,000
RAZEM 615,000
83|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4.11202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
800+80 m?2 880,000
RAZEM 880,000
84 KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych i posadzek z parkietu m?2
d.4.1/1014-06
800+80 m?2 880,000
RAZEM 880,000
4.2 Roboty elektryczne
85|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.4.2/1134-01
168+48 szt. 216,000
RAZEM 216,000
86|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.4.2|1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem Srub
325 m 325,000
RAZEM 325,000
87 /KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A- 1 |szt.
d.4.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
88|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.4.2/1207-01
66*1,5 m 99,000
RAZEM 99,000
89|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do 10 |szt.
d.4.2/0802-01 mm
R*0,955
610 szt. 610,000
RAZEM 610,000
90|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4.2/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
610 m 610,000
RAZEM 610,000
91|/ KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.4.2|/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
610 m 610,000
RAZEM 610,000
92| KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.4.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
93| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4.2/0302-01 R*0,955
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
94|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.4.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
95|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.4.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
685 m 685,000
RAZEM 685,000
96 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4.2/1208-01
99 m 99,000
RAZEM 99,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30668




OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
97 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.4.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
216 kpl. 216,000
RAZEM 216,000
98 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.4.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
99/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.4.2|1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
66*4 punkt 264,000
RAZEM 264,000
100/ KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.4.2/1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
124 pomiar 124,000
RAZEM 124,000
5 Korytarz - Il pietro
5.1 Roboty budowlane
101|KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.5.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
246+25 m?2 271,000
RAZEM 271,000
102|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.5.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
0,23 t 0,230
RAZEM 0,230
103|KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen- |m
d.5.1/0307-04 towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej
35 m 35,000
RAZEM 35,000
104 | TZKNBK VIII |Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Ill w bruzdach instalacyjnych zamurowa- |m
d.5.1]07-55 nych o szeroko$ci do 30 cm na $cianach lub sufitach
350 m 350,000
RAZEM 350,000
105|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementow prefabrykowanych i beto- | m?2
d.5.1/0803-09 néw
100,5 m?2 100,500
RAZEM 100,500
106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.5.1|1505-07 tynkow z gruntowaniem
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
107|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.5.1/202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
246+25 m?2 271,000
RAZEM 271,000
5.2 Roboty elektryczne
108|KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.5.2/1134-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
109|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.5.2|1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem Srub
20*3 m 60,000
RAZEM 60,000
110|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdudo 10 A- 1 |szt.
d.5.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
111|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.5.2/1207-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
112|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.5.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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113|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.5.2/0802-01 mm
R*0,955
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
114|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5.2/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
85 m 85,000
RAZEM 85,000
115/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.5.2/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
85 m 85,000
RAZEM 85,000
116|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.5.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
117|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.5.2/0302-01 R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
118|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.5.2|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.5.2|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
120|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.5.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
110 m 110,000
RAZEM 110,000
121|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.5.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
122|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych sufitowych na |kpl.
d.5.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
123|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.5.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
124|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.5.2/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
20*3 punkt 60,000
RAZEM 60,000
125|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.5.2/1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
6 Pomieszczenia biurowe i magazyny - Il pietro
6.1 Roboty budowlane
126|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6.1/1013-01
712+71+80 m?2 863,000
RAZEM 863,000
127|KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementéw lub materiatdbw o masie catkowitej do 100 kg|m pow.
d.6.1/59-129f 3m
712+71+80 m pow. 863,000
3m
RAZEM 863,000
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128/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.6.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
129|KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.6.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
712+71+80 m?2 863,000
RAZEM 863,000
130{NNRNKB (z.1) Tynki cementowe IV kat. wykonane recznie na $cianach z transportem me- | m?2
d.6.1/202 0829-01 |chanicznym
405 m? 405,000
RAZEM 405,000
131|NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |m?2
d.6.1]202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
132|NNRNKB (z.1l1) malowanie zwykte farbg klejowg z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podtozy | m?2
d.6.1]202 1521-06 |gipsowych na Scianach
405+52 m? 457,000
RAZEM 457,000
133|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.6.1/202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
712+71+80 m?2 863,000
RAZEM 863,000
134 KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych i posadzek z parkietu m?2
d.6.1/1014-06
783+80 m?2 863,000
RAZEM 863,000
6.2 Roboty elektryczne
135/KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.6.2/1134-01
172+21 szt. 193,000
RAZEM 193,000
136/ KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.6.2{1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem srub
365 m 365,000
RAZEM 365,000
137|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A -1 |szt.
d.6.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
138/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6.2/1207-01
68*1,5 m 102,000
RAZEM 102,000
139|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.6.2/0802-01 mm
R*0,955
645 szt. 645,000
RAZEM 645,000
140/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.6.2/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
645 m 645,000
RAZEM 645,000
141|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.6.2|0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
645 m 645,000
RAZEM 645,000
142|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.6.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
143|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.6.2/0302-01 R*0,955
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
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144|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.6.2|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
145/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.6.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
676 m 676,000
RAZEM 676,000
146|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6.2/1208-01
102 m 102,000
RAZEM 102,000
147|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.6.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
193 kpl. 193,000
RAZEM 193,000
148/ KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.6.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
149|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.6.2/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
68*4 punkt 272,000
RAZEM 272,000
150/ KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.6.2/1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000
7 Korytarz - lll pietro
71 Roboty budowlane
151|KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.7.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
270+30 m?2 300,000
RAZEM 300,000
152|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.7.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
0,30 t 0,300
RAZEM 0,300
153|KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen- |m
d.7.1]0307-04 towej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej
35 m 35,000
RAZEM 35,000
154| TZKNBK VIII |Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Ill w bruzdach instalacyjnych zamurowa- |m
d.7.1]07-55 nych o szeroko$ci do 30 cm na $cianach lub sufitach
350 m 350,000
RAZEM 350,000
155|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementow prefabrykowanych i beto- | m?2
d.7.1/0803-09 néw
100,5 m?2 100,500
RAZEM 100,500
156/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.7.1|1505-07 tynkow z gruntowaniem
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
157|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.7.1/202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
270+30 m?2 300,000
RAZEM 300,000
7.2 Roboty elektryczne
158 KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.7.2/1134-01
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
159|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.7.2|1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem Srub
25*3 m 75,000
RAZEM 75,000
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160|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A -1 |szt.
d.7.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
161 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.2|1207-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
162|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.7.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
163|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.7.2/0802-01 mm
R*0,955
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
164 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7.2/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
97 m 97,000
RAZEM 97,000
165/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.7.2|/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
97 m 97,000
RAZEM 97,000
166|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.7.2/0301-20 sowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
167|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.7.2/0302-01 R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
168/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.7.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.7.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
170|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.7.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
135 m 135,000
RAZEM 135,000
171|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.7.2/1208-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
172|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.7.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
173|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.7.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
174|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.7.2|1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
25*3 punkt 75,000
RAZEM 75,000
175|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.7.2|1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
8 Pomieszczenia biurowe i magazyny - lll pietro
8.1 Roboty budowlane
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176|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.8.1/1013-01
292+8+30 m?2 330,000
RAZEM 330,000
177|KNPnRPDE | Transport poziomy recznie elementéw lub materiatdbw o masie catkowitej do 100 kg|m pow.
d.8.1/59-129f 3m
292+8+30 m pow. 330,000
3m
RAZEM 330,000
178/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zimno- |t
d.8.1/1006-01 z.0. |gietych pod lekkg obudowe - demontaz
7. R*0,955*0,4; S*0,4
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
179|KNR 2-05 Demontaz sufitu metalowego rastrowego m?2
d.8.1/0903-04 z.o. |R*0,955%0,3; S*0,3
7.
292+8+30 m?2 330,000
RAZEM 330,000
180|NNRNKB (z.1) Tynki cementowe IV kat. wykonane recznie na $cianach z transportem me- | m?2
d.8.11202 0829-01 |chanicznym
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
181NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |m?2
d.8.1/202 2023-04 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
182/ NNRNKB (z.1l1) malowanie zwykte farbg klejowg z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podtozy | m?2
d.8.1]202 1521-06 |gipsowych na Scianach
245+29 m?2 274,000
RAZEM 274,000
183|NNRNKB Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.8.1/202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
292+8+30 m?2 330,000
RAZEM 330,000
184 KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych i posadzek z parkietu m?2
d.8.1/1014-06
300+30 m?2 330,000
RAZEM 330,000
8.2 Roboty elektryczne
185/KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.8.2/1134-01
82+2 szt. 84,000
RAZEM 84,000
186|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju Zzyt do 6 mm2 z podtoza |m
d.8.2{1117-01 drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem srub
155 m 155,000
RAZEM 155,000
187|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A -1 |szt.
d.8.2|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
188/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8.2/1207-01
32*1,5 m 48,000
RAZEM 48,000
189|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.8.2/0802-01 mm
R*0,955
285 szt. 285,000
RAZEM 285,000
190|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.8.2/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
R*0,955
285 m 285,000
RAZEM 285,000
191|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.8.2/0109-03 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
R*0,955
285 m 285,000
RAZEM 285,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
192|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.8.2/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
R*0,955
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
193|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.8.2/0302-01 R*0,955
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
194|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.8.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0,955
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
195/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.8.2/0207-01 wciggane do rur
R*0,955
315 m 315,000
RAZEM 315,000
196/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8.2/1208-01
48 m 48,000
RAZEM 48,000
197|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na|kpl.
d.8.2|0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Oprawa o$wietleniowa rastrowa
600x600 LED
R*0,955
84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000
198 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.8.2|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
199|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.8.2/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
32*4 punkt 128,000
RAZEM 128,000
200|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe instala- | pomiar
d.8.2/1202-05 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000
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