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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR-W
2-02
1036-03
analogia

Boazerie płycinowe - rozbiórka. wsp do R=0,3
obmiar  = (25.5+7.0-1.6)*1.80 = 55.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.91*0.3=0.573 r-g/m2
r-g 31.8703 0.000 0.00

-- S --
2* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.11 m-g/m2
m-g 6.1182 0.000 0.00

3* środek transportowy
0.14 m-g/m2

m-g 7.7868 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W
2-02
1036-01
analogia

Boazerie - rozbiórka rusztu drewnianego na ścia-
nach, wsp do R=0,3
obmiar  = poz.1 = 55.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.3=0.201 r-g/m2
r-g 11.1796 0.000 0.00

-- S --
2* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.06 m-g/m2
m-g 3.3372 0.000 0.00

3* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 3.8934 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-10
analiza in-
dywidual-
na

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 -z demon-
tażem drzwi stalowych. Wsp. do R=1,5
obmiar  = 1.65*2.10 = 3.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63*1.5=0.945 r-g/m2
r-g 3.2744 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 1.0*2.0*0.51 = 1.020 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.74 r-g/m3
r-g 9.9348 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 1.0*2.1 = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 2.2680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla
osadzenia belek stalowych
obmiar  = 1.5*2*2 = 6.000 m

m

-- R --

- 2 -
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.77 r-g/m

r-g 10.6200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej (serwerownia)
obmiar  = 2.43*6.96 = 16.913 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 15.5600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 19-
01 0118-
13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odl. do 1 km
obmiar  = poz.1*0.005+poz.2*0.003+poz.4+
poz.5*0.12+poz.6*0.12*0.25+poz.7*0.03 = 2.404
m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.07 r-g/m3
r-g 4.9763 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.1 %(od R)
% 1.1000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.686 m-g/m3
m-g 1.6491 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 19-
01 0118-
14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5
km ponad 1 km
Krotność = 48
obmiar  = poz.8 = 2.404 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.045*48=2.16 m-g/m3
m-g 5.1926 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

kalkulacja
własna

opłata za przyjęcie gruzu na składowisku
obmiar  = poz.8 = 2.404 m3

m3

-- M --
1* uutylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 2.4040 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Parter - sala duża
11

d.2.1
KNR 13-
23 0206-
10

Osadzenie belek stalowych
obmiar  = 0.15 t

t

-- R --
1* robocizna

14.86 r-g/t
r-g 2.2290 0.000 0.00

-- M --
2* belki stalowe

1 t/t
t 0.1500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

2.82 m-g/t
m-g 0.4230 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)
0.6 m-g/t

m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2.1

KNR 19-
01 0321-
05

Szpałdowanie belek do NP 180
obmiar  = 6.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 4.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000 0.00

3* zaprawa
0.004 m3/m

m3 0.0240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.008 m-g/m
m-g 0.0480 0.000 0.00

6* wyciąg
0.008 m-g/m

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2.1

KNR-W
2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 (wejście
główne)
obmiar  = 1.50*2.10 = 3.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31 r-g/m2
r-g 10.4265 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.3150 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.32 kg/m2

kg 1.0080 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
4.3 szt./m2

szt. 13.5450 0.000 0.00

5* Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa
cokołowa o szerokości 103-153 mm
1.84 m/m2

m 5.7960 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wy-
pełnione dwuskrzydłowe - całe oszklone EI30
1 m2/m2

m2 3.1500 0.000 0.00

-- S --
8* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.05 m-g/m2
m-g 0.1575 0.000 0.00

- 4 -
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1890 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2.1

KNR-W
2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 (wyjście
ewakuacyjne )
obmiar  = 1.00*2.10 = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/m2
r-g 7.6440 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.2100 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 0.7140 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
5 szt./m2

szt. 10.5000 0.000 0.00

5* listwy maskujące
2.55 m/m2

m 5.3550 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wy-
pełnione jednoskrzydłowe - półpełne EI30
1 m2/m2

m2 2.1000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.05 m-g/m2
m-g 0.1050 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2.1

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o
powierzchni do 2 m2 (sala duża - serwerownia).
Montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych fabrycz-
nie wykończonych - drzwi wewnętrzne fabrycznie
wykończone + dodatki (ościeżnica systemowa,
skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, do-
datki montażowe). O klasach odporności na
ogień EI30, i włamanie RC3  potwierdzonych
atestem,
obmiar  = 0.8*2.10 = 1.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.51 r-g/m2
r-g 7.5768 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne stalowe fabrycznie wykończo-

ne + dodatki (ościeżnica systemowa, skrzydło
drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki
montażowe). O klasach odporności na ogień
EI30 i włamanie RC3  potwierdzonych atestem.
1 m2/m2

m2 1.6800 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 0.5712 0.000 0.00

4* kotwy mocujące
5 szt./m2

szt. 8.4000 0.000 0.00

5* listwy maskujące
2.55 m/m2

m 4.2840 0.000 0.00

6* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7
0.02 m3/m2

m3 0.0336 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.07 m-g/m2
m-g 0.1176 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 5 -
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.2.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach
z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach.
Uzupełnienia ubytków po rozbiórce boazerii -
przyjęto 15% powierzchni boazerii
obmiar  = poz.1*0.15/0.5 = 16.686 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/szt.
r-g 9.1773 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa budowlana tynkarska, sucha

17.2 kg/szt.
kg 286.9992 0.000 0.00

3* Woda z rurociągów
0.0064 m3/szt.

m3 0.1068 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.5006 0.000 0.00

6* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/szt.

m-g 0.5006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = (25.5+7.0*2)*3.3+25.5*0.3-1.5*2.0 =
135.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 49.9500 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.1485 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.1890 0.000 0.00

4* Piasek uszlachetniony
0.005 m3/m2

m3 0.6750 0.000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0064 m3/m2

m3 0.8640 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 1.3500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = poz.17+25.5*7.0+0.3*2*7.0*8 =
347.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 32.9745 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.1041 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 6 -
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.2.1

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar  = 25.5*7.0+0.3*2*7.0*8 = 212.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.064 r-g/m2
r-g 13.5744 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.154 dm3/m2
dm3 32.6634 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.2.1

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar  = poz.17 = 135.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.064 r-g/m2
r-g 8.6400 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.154 dm3/m2
dm3 20.7900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.2.1 wycena in-

dywidual-
na

Żaluzje okienne - dostawa i montaż
obmiar  = 1.3*2.0*9 = 23.400 m2

m2

-- M --
1* żaluzje okienne

1 m2/m2
m2 23.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.2.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
- zabezpieczenie posadzki folią
obmiar  = 25.5*7.0 = 178.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 64.1886 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2 m2/m2
m2 214.2000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.0112 m-g/m2
m-g 1.9992 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 1.2138 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2.1

KNR 9-21
0101-03
z.sz. 2.3.

Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw
sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszcze-
nia o pow. ponad 5 m2 - sprzątanie po robotach
budowlanych
obmiar  = 25.5*7.0+6.35*12.50 = 257.875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.075*1.15=0.08625 r-g/m2
r-g 22.2417 0.000 0.00

-- M --

- 7 -
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
5 %(od R)

% 5.0000 0.000 0.00

3* detergent
0.24 dm3/m2

dm3 61.8900 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.2.1

KNR 5-08
0401-04
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
- kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
Przygotowanie podloża pod ekran
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485 r-g/aparat
r-g 1.5949 0.000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.24 kg/aparat
kg 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.2.1

KNR 5-08
0402-07
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłą-
czenia (il. otworów mocujących do 2)
Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.47*0.955=0.44885 r-g/szt.
r-g 0.4489 0.000 0.00

-- M --
2* Ekran projekcyjny

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Parter - sala duża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Parter - Pokoje biurowe
26

d.2.2 wycena in-
dywidual-
na

Żaluzje okienne - dostawa i montaż
obmiar  = 1.3*2.0*10 = 26.000 m2

m2

-- M --
1* żaluzje okienne'

1 m2/m2
m2 26.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.2.2

KNR 5-08
0401-04
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
- kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
Przygotowanie podloża pod ekran
obmiar  = 2 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485 r-g/aparat
r-g 3.1897 0.000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.24 kg/aparat
kg 0.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.2.2

KNR 5-08
0402-07
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłą-
czenia (il. otworów mocujących do 2)
Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.47*0.955=0.44885 r-g/szt.
r-g 0.8977 0.000 0.00

-- M --
2* Ekran projekcyjny

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.02 dm3/szt.

dm3 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Parter - Pokoje biurowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Parter - serwerownia
29

d.2.3
KNR 13-
23 0206-
10

Konstrukcja wsporcza pod szafy teletechniczne.
obmiar  = 0.35 t

t

-- R --
1* robocizna

14.86 r-g/t
r-g 5.2010 0.000 0.00

-- M --
2* belki stalowe

1 t/t
t 0.3500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

2.82 m-g/t
m-g 0.9870 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)
0.6 m-g/t

m-g 0.2100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.2.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 2.50*7.00 = 17.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 6.2370 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206 m3/m2
m3 0.3605 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.0309 m-g/m2
m-g 0.5408 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.2.3

KNR 2-02
1118-06
z.sz. 5.7.a
z.sz. 5.7.d

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Pow.
do 10,0 m2. Układanie w "karo".
obmiar  = 2.50*7.00 = 17.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2166*1.2*1.3=1.897896 r-g/m2
r-g 33.2132 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02*1.03=1.0506 m2/m2
m2 18.3855 0.000 0.00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
odkształcalna ATLAS PLUS EXPRESS
4.75*1.03=4.8925 kg/m2

kg 85.6188 0.000 0.00

4* 0 (dostawca: DEI)
0.4*1.03=0.412 kg/m2

kg 7.2100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0303 m-g/m2
m-g 0.5303 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.023 m-g/m2

m-g 0.4025 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 10 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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32
d.2.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = (2.5+7.0*2)*3.3+2.5*0.3 = 55.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 20.4240 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.0607 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0773 0.000 0.00

4* Piasek uszlachetniony
0.005 m3/m2

m3 0.2760 0.000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0064 m3/m2

m3 0.3533 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.5520 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = poz.32+2.5*7.0 = 72.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 6.9065 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.0218 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.2.3

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar  = poz.33 = 72.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.064 r-g/m2
r-g 4.6528 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.154 dm3/m2
dm3 11.1958 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2.3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
- zabezpieczenie posadzki folią
obmiar  = 2.5*7.0 = 17.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 6.2930 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2 m2/m2
m2 21.0000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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3* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane
0.0112 m-g/m2

m-g 0.1960 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.1190 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2.3

KNR 9-21
0101-03
z.sz. 2.3.

Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw
sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszcze-
nia o pow. ponad 5 m2 - sprzątanie po robotach
budowlanych
obmiar  = 2.5*7.0 = 17.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.075*1.15=0.08625 r-g/m2
r-g 1.5094 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5.0000 0.000 0.00

3* detergent
0.24 dm3/m2

dm3 4.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Parter - serwerownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Piwnica - pomieszcz. biurowe.
37

d.2.4
KNR 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach
o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1.30*1.50*3 = 5.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2798 r-g/m2
r-g 25.0368 0.000 0.00

-- M --
2* kraty stalowe nie otwierane

20.7 kg/m2
kg 121.0950 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa m. 12
0.005 m3/m2

m3 0.0293 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.062 dm3/m2

dm3 0.3627 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.058 dm3/m2

dm3 0.3393 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0149 m-g/m2
m-g 0.0872 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.2.4 wycena in-

dywidual-
na

Żaluzje okienne - dostawa i montaż
obmiar  = 1.3*1.5*7 = 13.650 m2

m2

-- M --
1* żaluzje okienne

1 m2/m2
m2 13.6500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Piwnica - pomieszcz. biurowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Posadzka z płytek grees w sali dużej.
39

d.2.5
KNR AT-
23 0101-
01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
obmiar  = 25.5*7.0 = 178.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 26.7750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.2.5

KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.d

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
Układanie w "karo".
obmiar  = 25.5*7.0 = 178.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0664*1.3=1.38632 r-g/m2
r-g 247.4581 0.000 0.00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym.

30x30 cm
1.02*1.03=1.0506 m2/m2

m2 187.5321 0.000 0.00

3* Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", wyso-
koelastyczna do płytek z gresu, ceramiki i kamie-
nia naturalnego  opak. 25 kg (dostawca: HEN)
5.2*1.03=5.356 kg/m2

kg 956.0460 0.000 0.00

4* 0 (dostawca: DEI)
0.4*1.03=0.412 kg/m2

kg 73.5420 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.027 m-g/m2
m-g 4.8195 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.2.5

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
obmiar  = 25.5+7.0*2 = 39.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0454 r-g/m
r-g 1.7933 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", wyso-

koelastyczna do płytek z gresu, ceramiki i kamie-
nia naturalnego  opak. 25 kg (dostawca: HEN)
0.72 kg/m

kg 28.4400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m
m-g 0.0040 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.2.5

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 25.5+7.0*2 = 39.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4002 r-g/m
r-g 15.8079 0.000 0.00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym.

30x30 cm
0.1575 m2/m

m2 6.2213 0.000 0.00

- 14 -
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3* Zaprawa klejąca CM 17 "Super Flexible", wyso-
koelastyczna do płytek z gresu, ceramiki i kamie-
nia naturalnego  opak. 25 kg (dostawca: HEN)
0.72 kg/m

kg 28.4400 0.000 0.00

4* 0 (dostawca: DEI)
0.12 kg/m

kg 4.7400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.1580 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.2.5 wycena in-

dywidual-
na

Osłona rur c.o - cokół ze stali nierdzewnej
obmiar  = 25.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/m
r-g 20.9100 0.000 0.00

-- M --
2* kształtownik ze stali nierdzewnej  C200x60

9.55 kg/m
kg 243.5250 0.000 0.00

3* kotwy mocujące
1 szt./m

szt. 25.5000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07 m-g/m
m-g 1.7850 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzka z płytek grees w sali dużej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 Rozdzielnia elektr
44

d.2.6
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.52*2.9 = 4.408 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 4.1876 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.2.6

NNRNKB
202 0158-
02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych peł-
nych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły
obmiar  = 1.52*2.9*2 = 8.816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 11.9016 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6 szt./m2
szt. 428.4576 0.000 0.00

3* zaprawa
0.032 m3/m2

m3 0.2821 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw do 5t

0.09 m-g/m2
m-g 0.7934 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.2.6

KNR 2-02
1204-03
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o
powierzchni do 2 m2 
Montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych fabrycz-
nie wykończonych - drzwi wewnętrzne fabrycznie
wykończone + dodatki (ościeżnica systemowa,
skrzydło drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, do-
datki montażowe). O klasie odporności na ogień
EI30 potwierdzonej atestem.
obmiar  = 0.9*2.10 = 1.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.51 r-g/m2
r-g 8.5239 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne stalowe fabrycznie wykończo-

ne + dodatki  (ościeżnica systemowa, skrzydło
drzwiowe, zamek, klamka z szyldem, dodatki
montażowe). O klasach odporności na ogień
EI30 potwierdzonej atestem.
1 m2/m2

m2 1.8900 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 0.6426 0.000 0.00

4* kotwy mocujące
5 szt./m2

szt. 9.4500 0.000 0.00

5* listwy maskujące
2.55 m/m2

m 4.8195 0.000 0.00

6* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7
0.02 m3/m2

m3 0.0378 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.07 m-g/m2
m-g 0.1323 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.2.6

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścia-
nach i słupach - tynk na nowych ścianach roz-
dzielni
obmiar  = 1.52*2.9*4 = 17.632 m2

m2
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CZK przedmiar robót budowl _etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.4868 r-g/m2
r-g 8.5833 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 15

0.002 m3/m2
m3 0.0353 0.000 0.00

3* Zaprawa budowlana tynkarska, sucha
28.8 kg/m2

kg 507.8016 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.0306 m-g/m2
m-g 0.5395 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.2.6

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tyn-
ków wewnętrznych na ścianach
obmiar  = poz.47 = 17.632 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1153 r-g/m2
r-g 2.0330 0.000 0.00

-- M --
2* Pigment nieorganiczny - ultramaryna

0.04 kg/m2
kg 0.7053 0.000 0.00

3* Mydła techniczne
0.006 kg/m2

kg 0.1058 0.000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.0003 m3/m2

m3 0.0053 0.000 0.00

5* Gips budowlany Stuckgips opak.30 kg (dostaw-
ca: KNA)
0.000004 t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0088 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rozdzielnia elektr
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CZK przedmiar robót budowl _etap I PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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