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1.0. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoinych dla
poszczegbinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

2.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3.00.00 Wytyczanie i pomiary

4.00.00 Wodociag

5.00.00 Kanalizacja sanitarna

6.00.00 Kanalizacja deszczowa

dla zadania:

»Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedna
infrastruktura techniczna i drogowa, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dzialce nr 1979/35”

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robot objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST 1.00.00, ST 2.00.00, oraz ST 3.00.00 ST
4.00.00 ST 5.00.00, ST 6.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczego6towych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je

do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
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poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesl
wymagac tego bedzie Zarzgdzajacy realizacja umowy , zostang poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce , zas
w przypadku uszkodzenia lub przesunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak rowniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zarzgdzajgcego

0 czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje swietlng, znaki informacyjne itp. , zeby

zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia




zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposéb ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice podajagce informacje o zawartej umownie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji
robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalaciji
i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umownag.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepis6w i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé

dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan




szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po
zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, je$li wymagajg tego odpowiednie

przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby

powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizujacy umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢

jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.




Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatow lub urzagdzen

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie

sg wytwarzane materiaty i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatdow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzgdzajgcy realizacjg budowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych

nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatbw, kitdére nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie

sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli Zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materialty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.




1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze,
€0 najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej

zmieniany bez zgody Zarzadzajacego.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczego6towych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét zatwierdzonym przez
Zarzadzajagcego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg
budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji
przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczgce ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjag umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zarzadzajgcy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego beda

odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.




1.5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacja umowy na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki materiatdbw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw rob6t z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg

- Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Zarzadzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,




- odbiorowi czesciowemu,
- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Zarzgdzajgcy realizacjg budowy. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakosci i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zarzgdzajgcy realizacja

umowy.

1.6.3. Odbiodr ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego.
Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od dania
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach




nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowga podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0Odbiér ostateczny robot”




2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

2.2 Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, prob robét ziemnych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne, jakie powinny by¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym rob6t ziemnych w budownictwie reguluje norma

PN-B-06050. Zastepuje ona dotychczasowa normePN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badan robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntdw zalegajacych w miejscu robdt ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podfozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntow w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntdw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej
lub konstrukgciji , ktéra ma byé posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypéw

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wtasciwosci, jak opér
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢é niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntow
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metoda | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtérnym obcigzeniu statycznym ptyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac wartosci stosunku modutéw
odksztalcenia wtornego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatdéw (np. nasypdw skalnych lub nasypéw zawierajgcych duza, ilosé
gtazoéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie) i
niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi
lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg ustalong, na podstawie

probnego zageszczenia lub porownywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane




dodatkowym przejsciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosé.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtiowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podfozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposOb prowadzenia pomiaréw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych
a) Sprawdzania dokumentaciji technicznej
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej
podstawie mozna wykonac¢ projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczyé. Prace w obrebie isthiejgcych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowac ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami
oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopéw i ukopéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania wykopow i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczego6inym zwrdceniem uwagi na :
zabezpieczenie skarp wykopow,
obudowe s$cian wykopow,
prawidtowosé odwodnienia wykopu,
— dokfadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy oceni¢:
— zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
stan réwnowagi skarp i zboczy,
stan odwodnienia,

uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usuniecie i ponowne utozenie humusu




1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robdt podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne =z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

2.3.3 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu

2.4.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych




komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru Czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru czesciowego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,




4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robo6t towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzgdzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniajag

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNOSCI

2.5.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu




2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowania terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuja:

— Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439
i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci
wodno-kanalizacyjne;j.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana

miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.1., 6.1.1.

3.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Czes¢ ogdlna” pkt. 4.1.1.,5.1.1., 6.1.1.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Czes$¢ ogolna” pkt 4.1.2., 5.1.2,, 6.1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych weditug zasad
niniejsze ST sa:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtoéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i diugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Ssrednicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugosc¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
teodolity,
niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4 TRANSPORT
3.4.1 Transport Materiatow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej

przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy robocze;
0 wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i
wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniac¢
nastepujgce warunki:

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposOb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

¢) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i ( Pomiary

realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robo6t i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.1i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypdéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
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krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtosc¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentac;ji
Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypdw i wykopdw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania potozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:
— wytyczanie osi fundamentu,
wytyczanie punktow okreslajgcych kontur fundamentu.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdét do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii

dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem
wiekszych robét, a takze, co miesiac w trakcie prowadzenia robot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu
do wymagan punktéw 4.5.1-4.5.6

3.7 ODBIOR ROBOT
3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,, Czes¢ Ogolna”

3.7.2 Sposob odbioru roboét

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych iwysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
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3.8 PODSTAWY PLATNOSCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

— wyznaczenie punktow gtéwnych granic robét i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt 4.5.5
wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zastabilizowanie w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,
utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno — wysokosciowych,

— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

— transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. WODOCIAG 04.00.00

4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania przytacza
wodociggowego na potrzeby ,,Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedng infrastruktura techniczna i drogowa, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej,
na dziatce nr 1979/35.”

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wodociggu doprowadzajgcego wode na cele socjalne oraz p.poz. do nowo projektowanego budynku
W zakres rob6t zwigzanych z budowag wchodza::
pomiary w terenie,
— odwodnienie wykopow,
— wykonanie poditoza z piasku pod przewéd wodociggowy
— utozenie przewodu wodociggowego Dz40
— wykonanie obsypki przewodu zasilajgcego
zabezpieczenie skrzyzowanh z istn. gazociggiem oraz kablem rurami dwudzielnymi
wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji przewodu,
zasypywanie wykopOw z zageszczeniem,oznakowanie trasy przewodu
oznakowanie przewodu,
— wykonanie prob i badan,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

4.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy przytgcza sieci wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204) powinno byé dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng

badan wg PN-70/C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

4.2.1 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytgcza wodociggowego s3a:
- Rury PE100 SDR 17 PN10 o s$rednicy Dz40
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4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5
m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja

zmiany wytrzymatosci lub odporno$ci.

4.4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych
robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizaciji itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.

- sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen
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i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposob uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia,

odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych
lub tancuchow.

4.6 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajgcego kottownie stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang 0s przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po

obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytgcza sieci wodociggowej wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.3.1 Podioze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajagcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu

powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
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powinno byé wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza
przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Roznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie x2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaciji.

Rurociggi PE nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowe;
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacija
Projektows.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen i powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkdéw przewodédw do wykopu powinno byé prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja.

4.6.4.1 Montaz przewodow.
4.6.4.1.1 Rury PE.

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
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wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociaggi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 20 cm — podsypki (10 cm dla rur RC)

- Srednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu (10 cm dla rur RC)

- 40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowa z wkiadkg z metalu.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczenia.

Potaczenie rur PE wykonywaé nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do fgczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowg tulei kotnierzowych z PE-100 z ruchomym kotnierzem
stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych
producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowac tuki stalowe z wew.
wyktadzing cementowa.

taczenie rur z PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°

4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.5 Oznakowanie przewododw i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odlegtosci nie
wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowaé¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.6 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na s$rednice Przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia

powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
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powinien by¢ zabezpieczony  przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie

powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane

ziemig do wysokos$ci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu,

kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach

zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym

odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

¢/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢é réwne maksymalnemu

wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,

uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkosé, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta

wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie

wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po

usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po

ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

4.7.1 Roboty ziemne.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie wykopu i podtoza;
b)odwodnienie wykopow;
c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
)

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
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zatrudnionych przy montazu;
e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewoddw:
— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewoddw na podtozu,
— odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewoddw,
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych

— badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki

techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT
4.8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych

+_0,05m, dla pozostatych +_ 0,02m,

-zbadaniu prawidtowosci wykonania spawéw w sposéb ustalony w dokumentacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,
-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
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naturalnego sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢

dobry i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod

konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng( dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik budowy
zobowigzany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonane préby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje

powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
— roboty montazowe,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania przewodu zasilajacego
proby szczelnosci przewoddw,
zasypanie i zageszczenie wykopu
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robét.

4.8.1 Odbior techniczny koncowy:

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
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-zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddw wodociggowych uktadanych nad terenem,

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, kitéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie,
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze koncowy ztozyé

oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i

atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Montaz rurociagu:
Montaz rury PE taczone metoda zgrzewania i za pomocg ksztattek, uktadane w wykopie z osypkami wraz z

prébami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:

Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego,

- Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm (dla rur RC — 10cm),
- Utozenie rur PE Dz40 mm w wykopie,

- Podtgczenie do instalacji w budynku,

- Montaz ksztattek,

- kgczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,
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- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociagu,
- Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopow

- Wywéz nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw zasilajgcych budynek

gospodarczy

.10 PRZEPISY ZWIAZANE
.10.1 Normy dotyczace czesci technologicznej sieci wodociagowej

. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

N = A A

. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony..

4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnoscBeton zwykty.

9. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

11. PN-B-10725:97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

15. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

16. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce zewn.
systeméw i ich czesci sktadowych.

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-H-74374.01:86 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

21. PN-M-01600:82 Armatura przemystowa. Terminologia.
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22. PN-M-74001:92 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
23. PN-M-74024/00:83 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.
24. PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.
25. PN-M-74091:89 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

4.10.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnoscBeton zwykty.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-H-93215 Walcédwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow

ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogbinego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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5. KANALIZACJA SANITARNA 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczem na potrzeby ,,Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedna infrastruktura techniczng i drogowa,
zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na dziatce nr 1979/35.”

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3 Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;j.
W zakres rob6t zwigzanych z budowa wchodza:
pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
— wykopy liniowe,
— odwodnienie wykopow,
— wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej
— wykopy obiektowe pod studzienke kanalizacyjna,
wykopy obiektowe pod pompownie $ciekéw oraz jej montaz,
montaz przewoddéw kanalizacyjnych
montaz studzienek kanalizacji sanitarnej
wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow,
— wykonanie oznaczenia trasy przewodéw przytacza kanalizacji sanitarnej,
— oznakowanie przewoddw w terenie,
— wykonanie prob i badan,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
wykonanie préb i badan
wykonanie odwodnienia wykopéw
wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow

oznakowanie przewodow w terenie

5.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowa $cianki

- Rury PE100 SDR17 PN10 cisnieniowe (na przewodzie ttocznym pompowni)

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

5.2.2 Studzienka kanalizacyjna wtazowa

5.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN 1000, uszczelnionych
za pomocy zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do potgczenia
prefabrykatow.

5.2.2.2 Dno studzienki
Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Potaczenie z kregami nalezy

wykonac¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

5.2.2.3 Wiaz kanatowy
Wiazy kanatowe na studniach wlazowych nalezy wykonaé jako wtazy zeliwne klasy B-125 odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124.

5.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zzeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé mijankowo,

w dwéch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

5.2.2.5 Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowg zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacja .

5.2.2.6 Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonac z piasku drobnego i sredniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.3 Material do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikaciji sg grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac
z piaskdéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
0 nastepujgcych wiasciwosciach

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
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- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,.k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

5.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczac¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

5.3.2 Prefabrykatow studni kanalizacyjnych:

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skiadowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15 cm. W zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢

ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5.3.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych
robét.
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizaciji itp.)
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.
- sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

5.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposob uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia,

odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych

lub tahcuchow.

5.6 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

5.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
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zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po

obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.6.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewodéw odptywowych wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.3.1 Podtoze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowaé¢ wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajagcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno byé wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza
przez podkiadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu.

Roznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie x2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PVC nalezy zasypywaé¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.
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5.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacijg
Projektows.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkdéw przewoddw do wykopu powinno byé prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do

podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposdéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 m.

5.6.5. Montaz przewodoéw.

5.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposOb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukciji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur.

5.6.5.2 Rury PE.

Przewéd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdtuz catej diugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczenia.

Potgczenie rur PE wykonywaé nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

taczenie rur z PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°

5.6.5.3 Studzienki kanalizacyjne witazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek z kregdéw betonowych @ 1000 mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

dna studzienki,
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komory roboczej,
ptyty pokrywowej,
wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmochionym.

Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywaé
na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowacé kregi betonowe 1000 z uszczelkg. Ztacza kregdéw uzytych do budowy powinny by¢
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mieé
wysokos$é minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos$é utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia

rur kanalizacyjnych z PVC przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC o

odpowiedniej Srednicy.

— Studzienki zaprojektowano bez komindéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000 .

Whtazy kanatowe. Studzienki winny by¢é wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy B-125
wg PN-EN 124:2000.

Stopnie zlazowe - w $cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo stopnie ztazéw
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowaé
stopnie wg PN-64/H-74086.

5.6.6 Izolacje
5.6.6.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC i PE nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6.6.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wtazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie

w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem
R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez

zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
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wg PN-C-96177.
Studzienki kanalizacyjne niewlazowe wykonane z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

5.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

C)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a)zgodnos¢ z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)utozenia przewoddw:

— gtebokosci utozenia przewodu,

— utozenia przewoddw na podtozu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

kontrola potaczen przewodow,

wykonania szczelnosci przewodu,

wykonania izolacji cze$ci budowlanych

obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne, przepompownia $ciekow)

— badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.

— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.

kontrola zabezpieczenia wtazéw zbiornikéw betonowych

sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

44



sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatow
przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni sciany
— sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki

techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.8.1 Odbioér roboét czesciowy i koncowy

5.8.2. Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczac¢ +_ 1 cm,

b)zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podioza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wyw