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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane

1 Wykonanie płyt ażurowych na skarpach między parkingami
1

d.1
KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

34.1 m3 34.100
RAZEM 34.100

2
d.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
III-IV
Krotność = 10

m3

34.1 m3 34.100
RAZEM 34.100

3
d.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

4
d.1

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt ażurowych gr. 8 cm m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

5
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

2 Dodatkowa warstwa styropianugr. 40 cm pod posadzki w pom. strzelnicy, poz. -3.0
6

d.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

265 m2 265.000
RAZEM 265.000

3 Wykonanie obróbki blacharskiej na połączeniu elewacji wentylowanej z elewacją lekką-mokrą
7

d.3
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

4 Dostarczenie paneli okiennych pod klimatyzatory
8

d.4 kalk. własna
Dostawa paneli okiennych pod klimatyzatory szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5 Przerobienie otwierania okien bud. B. poz. +1.0
9

d.5
KNR-W 4-01
0921-05

Przerobienie otwierania okien bud. B. poz. +1.0 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6 Wykonanie dodatkowych drzwi zewn. w bud. B / magazyn - pom. 002
10
d.6

KNR 2-05
1002-02
z.o.7. 

Demontaż paneli elewacyjnych m2

7.14 m2 7.140
RAZEM 7.140

11
d.6

KNR 2-05
0208-03
z.o.7. 

Demontaż podkonstrukcji paneli elewacyjnych t

0.071 t 0.071
RAZEM 0.071

12
d.6

KNR 4-01
0349-04
analogia

Rozebranie ścian gr. 25 cm z pustaków Porotherm na zaprawie cementowej m3

0.825 m3 0.825
RAZEM 0.825

13
d.6

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

0.825 m3 0.825
RAZEM 0.825

14
d.6

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

0.825 m3 0.825
RAZEM 0.825

15
d.6

KNR-W 2-02
0210-05

Nadproża żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220

16
d.6

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 m2 3.300

RAZEM 3.300
17
d.6

KNR 2-05
0208-03

Podkonstrukcja pod panele elewacyjne t

0.038 t 0.038
RAZEM 0.038

18
d.6

KNR 2-05
1002-02

Dostawa i montaż paneli elewacyjnych m2

3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840

19
d.6

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

1.475 m2 1.475
RAZEM 1.475

7 Wiata śmietnikowa z magazynem opon
20
d.7

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

21.03 m3 21.030
RAZEM 21.030

21
d.7

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
III-IV
Krotność = 10

m3

11.63 m3 11.630
RAZEM 11.630

22
d.7

KNR 2-01
0503-02
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów piaskiem dowiezionym m3

9.4 m3 9.400
RAZEM 9.400

23
d.7

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

22.92 m2 22.920
RAZEM 22.920

24
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230

25
d.7

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

52.30 m2 52.300
RAZEM 52.300

26
d.7

KNR-W 2-02
0208-04

Słupki żelbetowe prostokątne pod płytę fundamentową m3

1.17 m3 1.170
RAZEM 1.170

27
d.7

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850

28
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

0.722 t 0.722
RAZEM 0.722

29
d.7

KNNR 7
0101-01
analogia

Konstrukcja stalowa wiaty t

1.683 t 1.683
RAZEM 1.683

30
d.7

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr. 18 mm m2

52.28 m2 52.280
RAZEM 52.280

31
d.7

KNR 2-02
0607-01
analogia

Membrana pod blachę aluminiową m2

52.28 m2 52.280
RAZEM 52.280

32
d.7

KNR-W 2-02
0507-01
analogia

Pokrycie dachów blachą aluminiową płaską grubości 0.50 mm m2

52.28 m2 52.280
RAZEM 52.280
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33
d.7

KNR 2-02
1808-04
analogia

Wrota z siatki w ramach stalowych, 2,0 x 1,9 m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.7

KNR 2-05
1002-02
analogia

Obudowa ścian płytami włókno-cementowymi m2

28.37 m2 28.370
RAZEM 28.370

35
d.7

KNR 2-25
0307-01
analogia

Ściana wewnętrzna z siatki stalowej m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

8 Przebicia otworów
36
d.8

KNR 4-01
0212-03
analogia

Wykonanie otworów w ścianach żelbetowych m3

0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480

37
d.8

KNR 4-01
0212-03
analogia

Wykonanie otworów w stropach żelbetowych gr. 30cm m3

0.168 m3 0.168
RAZEM 0.168

38
d.8

KNR 4-01
0349-04
analogia

Wykonanie otworów w ścianach gr. 25 cm z pustaków ceramicznych na zaprawie
cementowej

m3

0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560

39
d.8

KNR 4-01
0349-04
analogia

Rozebranie ścian gr. 12 cm z bloczków silikatowych na zaprawie cementowej m3

0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070

40
d.8

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1.278 m3 1.278
RAZEM 1.278

41
d.8

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

1.278 m3 1.278
RAZEM 1.278

9 Wykonanie cokołu pod czerpnię powietrza - do napowietrzania dwóch klatek schodowych w osiach B/C i I/J
42
d.9

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

43
d.9

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
III-IV
Krotność = 10

m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

44
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

45
d.9

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 35

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

46
d.9

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm m3

0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450

47
d.9

NNRNKB
202 0136-01

Cokół z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

48
d.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych gr. 5 cm do ścian

m2
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 m2 12.000

RAZEM 12.000
49
d.9

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

50
d.9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

51
d.9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

52
d.9

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

53
d.9

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

54
d.9

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

10 Kraty stałe zewnętrzne w oknach / poz. -1.0
55

d.10
KNR 2-02
1210-02
analogia

Dostawa i montaż dodatkowych krat stałych zewnętrzych w oknach poz. -1,0 /
pom. -1,012; pom. -1,013

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

11 Ogrodzenie spacerniaka
56

d.11
KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

3.372 t 3.372
RAZEM 3.372

57
d.11

KNR 2-02
1211-03

Kraty okienne stalowe prętowe o powierzchni ponad 2m2 - pręty fi 16mm co 10cm m2

66.01 m2 66.010
RAZEM 66.010

58
d.11 kalk. własna

Montaż na elewacji siatki z materiału klasy A2 o oczku 5cm x 5cm na niezależnej
konstrukcji

m2

74.16 m2 74.160
RAZEM 74.160

59
d.11

KNR 2-02
0505-06
analogia

Częściowe zadaszenie z poliwęglanu dwukomorowego nad spacerniakiem wraz z
podkonstrukcją

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

60
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż stopni prefabrykowanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.11

KNR 2-02
0516-04
analogia

Obrobienie słupów membraną wraz z wycięciem pokrycia dachowego szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

12 Dodatkowe roboty w okolicach kojców
62

d.12
KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500

63
d.12

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
III-IV
Krotność = 10

m3

21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500

64
d.12

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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65

d.12
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 15

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

66
d.12

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

67
d.12

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piasko-
wej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

68
d.12

KNR 2-02
1804-04
analogia

Ogrodzenie prętowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo osadzone na słupkach
stalowych obsadzonych w gruncie wraz z podmurówką betonową

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

69
d.12

KNR 2-23
0402-03
analogia

Furtka ocynkowana, lakierowana o wym. 120x200 cm wraz z fundamentem szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13 Dodatkowa fasada - klatka schodowa nad kojcami / bud. B
70

d.13
KNR-W 2-02
1040-06
analogia

Fasada aluminiowa zewnętrzna o wym. 2,45m x 4,2m m2

10.29 m2 10.290
RAZEM 10.290

14 Przerobienie fasady okiennej w celu zamontowania dodatkowych okien
71

d.14 kalk. własna
Demontaż istniejącego okna, dostawa i montaż nowej konstrukcji okna wraz z
oszkleniem i obróbkami

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

72
d.14

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1885.3036

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 3.0880 3.0880
2. akcesoria z kształtowników z blachy kg 0.5760 0.5760
3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm

kl.II
m3 0.0055 0.0055

4. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0.2160 0.2160
5. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 9.8423 9.8423
6. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 5.3869 5.3869
7. blacha aluminiowa gr. 0.5 mm m2 62.7360 62.7360
8. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm kg 282.9398 282.9398
9. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 3.1891 3.1891

10. Blachy stalowe cienkie-walcowane na
gorąco

kg 1.6105 1.6105

11. Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-
12mm

kg 7.6913 7.6913

12. Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 140.7000 140.7000
13. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 219.9000 219.9000
14. cement bez dodatków t 0.7300 0.7300
15. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work
t 2.7280 2.7280

16. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.II

m3 0.0356 0.0356

17. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.1534 0.1534

18. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 0.0040 0.0040

19. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.I m3 0.0067 0.0067
20. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,

kl.III
m3 0.1389 0.1389

21. Drabiny stalowe kg 1.2286 1.2286
22. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0070 0.0070
23. Drewno opałowe m3 0.7816 0.7816
24. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 1.7820 1.7820
25. drzwi stalowe kg 112.2000 112.2000
26. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 62.4000 62.4000
27. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł.

450mm
100
szt.

1.3634 1.3634

28. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-bia-
ła

dm3 9.4807 9.4807

29. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-bia-
ła

dm3 3.8145 3.8145

30. Farba ftalowa do gruntowania p/
rdzew.czarn

dm3 6.4714 6.4714

31. fundament pod furtkę kpl. 5.0000 5.0000
32. furtka 120x200 kg 470.0000 470.0000
33. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8.9164 8.9164
34. Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 2.7708 2.7708

35. Haki do muru kg 2.3760 2.3760
36. kątownik aluminiowy ochronny m 9.4080 9.4080
37. Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 497.6235 497.6235
38. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 51.2500 51.2500
39. kraty stalowe nie otwierane kg 207.0000 207.0000
40. kraty stalowe otwierane kg 1205.342

6
1205.342

6
41. Krawędziaki iglaste kl.I m3 0.0050 0.0050
42. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesorto-

wane
t 33.9304 33.9304

43. Kształtowniki stal.' kg 1686.366
0

1686.366
0

44. Kształtowniki stal.'' kg 3378.744
0

3378.744
0

45. Kształtowniki stal.-kątowniki kg 38.0760 38.0760
46. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 142.4180 142.4180
47. Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi

5mm
kg 42.4320 42.4320

48. linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm m 10.8000 10.8000
49. Listwa cokołowa o szer. 53-83mm

dł.250 mm
szt 2.5200 2.5200

50. listwy maskujące szt 9.7755 9.7755
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

51. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 1.0290 1.0290
52. membrana m2 26.4000 26.4000
53. membrana pod blachę aluminiową m2 62.7360 62.7360
54. nasiona traw kg 3.7200 3.7200
55. otwieracz naświetli szt. 12.0000 12.0000
56. panel ogrodzeniowy m2 68.0000 68.0000
57. panele elewacyjne m2 3.8400 3.8400
58. panele okienne pod klimatyzatory szt. 3.0000 3.0000
59. Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.P/

333
m2 60.1450 60.1450

60. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 3.8610 3.8610
61. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 2.4696 2.4696
62. Piasek naturalny kopany m3 42.9030 42.9030
63. Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38

mm
m2 2.9066 2.9066

64. Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie
gr.38mm

m2 0.0396 0.0396

65. Płyta ażurowa, betonowa o wym.
8x40x60 cm

szt 1231.439
0

1231.439
0

66. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-
22mm

m3 1.4638 1.4638

67. płyty styropianowe 5 cm m3 0.6300 0.6300
68. płyty styropianowe EPS 100-036 m2 278.2500 278.2500
69. płyty włókno-cementowe m2 29.7885 29.7885
70. płyty z poliwęglanu dwukomorowego m2 22.0000 22.0000
71. podkładowa masa tynkarska kg 3.6000 3.6000
72. podkonstrukcja pod poliwęglan kg 88.0000 88.0000
73. podmurówka betonowa m 20.4000 20.4000
74. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 723.4440 723.4440
75. próg z drewna klejonego łukowy' szt. 1.0000 1.0000
76. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 23.7120 23.7120
77. Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mm, fi

3mm
m2 7.1280 7.1280

78. Siatka z włókna szklanego m2 13.6200 13.6200
79. słupki stalowe szt. 28.3288 28.3288
80. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC

60
kg 1.5813 1.5813

81. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 48.0000 48.0000
82. ściana słupowo-ryglowa z wypełnieniem

szkłem
m2 10.2900 10.2900

83. Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 1.3632 1.3632
84. Tlen sprężony techniczny w butlach

pow.6m3
m3 9.2640 9.2640

85. uchwyty metalowe kg 5.6440 5.6440
86. Wkręt mosiężny do drewna stożk.fi 4,

0mm
kg 0.4884 0.4884

87. Woda z rurociągów m3 4.4700 4.4700
88. wrota z siatki w ramach stalowych, 2,0 x

1,9 m
kpl. 2.0000 2.0000

89. Zapr.klej.sucha do styr. kg 127.2000 127.2000
90. Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0200 0.0200
91. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.3470 0.3470
92. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.5400 0.5400
93. ziemia urodzajna (humus) m3 16.1200 16.1200
94. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 0.3196
2. Ciągnik gąsienicowy 74kW (1) m-g 0.3196
3. Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 1.7840
4. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 7.8591
5. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0.2511
6. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 3.4656
7. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 4.5831
8. Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 10.5023
9. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 4.1876

10. Piła do cięcia płytek m-g 1.2500
11. Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.6209
12. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 3.1046
13. Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 1.6236
14. Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t m-g 1.7840
15. Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 6.4866
16. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.3044
17. Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 31.2048
18. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 13.2088
19. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 33.5809
20. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2880
21. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 72.2241
22. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0.3196
23. Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0.6392
24. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 3.0784
25. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 6.0649
26. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.3196
27. Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg m-g 6.5000
28. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0.3656
29. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 6.9203
30. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7.4725

RAZEM

Słownie:  
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