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1. Wymagania ogólne dla instalacji 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach: 

01.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

02.00.00 Wytyczanie i pomiary 

03.00.00 Wodociąg 

04.00.00 Kanalizacja sanitarna 

05.00.00 Kanalizacja deszczowa   

 

na potrzeby: 

 

„Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego 
oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, 

i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych 
w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1” 

 

1.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, oraz ST 

03.00.00 ST 04.00.00  ST 05.00.00. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 

przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 

i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy. 

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę , zaś 

w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przesunięcia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i 

uważa się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować 

Zarządzającego o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 

1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki 

informacyjne itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, 

bariery i urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i 

ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa 
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1.1.4.4  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 

urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje  

i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji 

robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego 

1.1.4.5  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

1.1.4.6  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 1.1.4.7  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
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niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

1.2 Materiały 

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń 

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 

urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 

warunki: 

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 

b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją 

budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań musza być dostarczone 

przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

musza być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne 

ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 

jako wadliwe i niezapłacone. 

1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 

swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  Zarządzającego 

1.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót 

zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego 

zgody.  

Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 
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1.4 Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 

terminie wynikającym z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy 

1.5 Kontrola jakości robót 

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz w ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań rozliczane będą na podstawie 

umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

1.5.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań rozliczane będą na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a 

Inwestorem. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 

Zarządzającego realizacją umowy. 
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1.5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje 

 Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

1.  Polską Normą  

2.  Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6 Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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 odbiorowi częściowemu, 

 odbioru ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego 

realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 

wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zarządzający realizacją umowy  

1.6.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie 

Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót” 
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2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 01.00.00 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

2.2  Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny 

być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje 

norma PN-B-06050. Zastępuje ona dotychczasową normęPN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych 

a) Badania podłoża gruntowego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót 

ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie 

rozpoczynania robót. 

b) Badania gruntów w wykopach 

Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego 

rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia 

grunt w dnie i skarpach wykopu. 

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli 

ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie. 

c) Badania zagęszczenia nasypów 

Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i 

jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak 

opór penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia 

gruntów spoistych). 

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej 

zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym 

płytą. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości 

stosunku modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 

W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających 

dużą, ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest 

odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, badania po 

Zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy 

zagęszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia 

lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym 

przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 

d) Badania specjalistyczne 

W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, 

w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu 

gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych 

gruntów, pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 
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Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych 

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy 

na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 

b)Kontrola robót przygotowawczych 

Przed  przystąpieniem do  robót   ziemnych  należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały  

wykonane zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999. 

c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 

Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je 

zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z 

wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.  

d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w 

normie PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 

 zabezpieczenie skarp wykopów, 

 obudowę ścian wykopów, 

 prawidłowość odwodnienia wykopu, 

 dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 

W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 

 zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 

 stan równowagi skarp i zboczy, 

 stan odwodnienia, 

 uporządkowania terenu wokół ukopu. 

2.3 Obmiar robót ziemnych 

2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbędnej ziemi. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

2.3.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 

przedmiarowych. 
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Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej. 

2.3.3  Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

2.4 Odbiór robót ziemnych 

2.4.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2.4.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

2.4.3.1  Zasady odbioru częściowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

2.4.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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2.5 Podstawa płatności 

2.5.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu 

2.5.2 Koszt organizacji ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i służbą więzienną projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

 przygotowania terenu, 

 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

2.6 Przepisy związane 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 

i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 

129 poz. 1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718) 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953). 

 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401). 
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3. Wytyczanie i pomiary 02.00.00 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej 

sieci wodno-kanalizacyjnej. 

3.1.2 Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę 

i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 4.1.3., 5.1.3, 

6.1.3. 

3.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna”. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według 

zasad niniejsze ST są: 

 słupki betonowe, 

 pale i paliki drewniane, 

 rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone 

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m 

i długość 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m 

i średnicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m 

i przekrój prostokątny. 

3.3 Sprzęt 

3.3.1 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

 teodolity, 

 niwelatory, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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3.4 Transport 

3.4.1 Transport Materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na 

całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia , utrzymania i uzupełnienia osnowy 

roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej 

poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, 

powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być  oznaczony 

w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 

zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK)  

i (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie  

z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz 

zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową  

w oparciu o osnowy wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych projektu. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 

zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na 

odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy 

nasypu oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. 

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych  

w Dokumentacji Projektowej.  
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Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 

poprzecznych(tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 

z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 

3.5.5 Wyznaczania położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, poprzez: 

- wytyczanie osi fundamentu, 

 wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 

Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji 

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je 

przejmował. 

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 

przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed 

rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi  

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić 

w odniesieniu do wymagań punktów 4.5.1-4.5.6 

3.7 Odbiór robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 

3.7.2 Sposób odbioru robót  

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien 

zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność 

pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 

3.8 Podstawy płatności 

3.8.1 Cena jednostki obmiaru 

a) Cena 1 m rury obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt 4.5.5 
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 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- 

wysokościowych, 

 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 

 transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby, itp.) 

3.9 Przepisy związane 

3.9.1 Normy i inne dokumenty 

1.BN-72/8932-01Roboty ziemne 

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                                                                                      

   Kartografii, Warszaw 1979. 

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 

6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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4. Wodociąg 03.00.00 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania przyłącza 

wodociągowego w ramach zadania: 

 

„Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego 
oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, 

i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych 
w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1” 

4.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 

4.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem wodociągu doprowadzającego wodę na cele socjalne do nowo projektowanego 

budynku. 

 

W zakres robót  związanych z budową wchodzą: 

 pomiary w terenie 

 wykonanie podłoża z piasku pod przewody wodociągowe  

 ułożenie przewodów wodociągowych 

 wykonanie obsypki przewodów wodociągowego 

 zabudowa zestawu wodomierzowego w projektowanym budynku 

 wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przewodów, 

 zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, oznakowanie trasy przewodów 

 odwodnienie wykopów, 

 oznakowanie przewodu,  

 wykonanie prób i badań, 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 

4.2 Materiały 

Materiały użyte do budowy przyłącza sieci wodociągowej powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204) powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z 

oceną badań wg PN-70/C-89015 wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  

4.2.1 Rury przewodowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wodociągu są: 

- Rury PE (PE 100 RC XSC50/PE100 RC/PE100 RC XSC) SDR 11 o średnicy Dz40 
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4.3 Składowanie materiałów 

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (zwojach lub wiązkach). 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby 

ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 

rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 

drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, 

to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw 

podpór nie większy niż 2m. 

Rury z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie 

oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 

4.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.). 

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4.5. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub 

producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w 

nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 

względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 

kwalifikację na złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym 

stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się 
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stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 

4.6 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

4.6.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. 

4.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

4.6.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania przyłącza sieci wodociągowej wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

4.6.3.1 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 

zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. 

Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 

0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 

zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 

się w nich wody. 

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 

0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 

warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 

wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

4.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
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Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 

zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 

powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 

uszkodzenia przewodu. 

4.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i 

powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno 

być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 

przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem 

osi). 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z Dokumentacją. 

4.6.4.1 Montaż przewodów 

4.6.4.1.1 Rury PE 

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na 

nim, wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 

Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

- 20 cm – podyspki  

- średnica zewnętrzna rurociągu 

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 

- 40 cm od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 

Połączenie rur PE wykonywać należy poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt 

odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach 

technicznych producenta. 

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 

4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

4.6.5 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia 

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 

specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie 

większej niż 25m od oznaczonego uzbrojenia. 

Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokości min.20 cm z drutem 

identyfikacyjnym (Cu). 
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4.6.6 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice Przewodu powinna być taka, aby przy próbie 

hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 

próbnego. 

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie 

przekraczał 1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 

wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, 

a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na 

badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby 

szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia 

powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana 

ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być 

zasypane. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 

badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa 

lecz nie mniejsze niż 1MPa; 

b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, 

pp=pr+0,5MPa; 

c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 

 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 

płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak 

dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można 

uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 

godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 

wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do 

picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

4.7 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne” 

4.7.1 Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 
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Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża; 

b) odwodnienie wykopów; 

c) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

d) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu; 

e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 

f) wykonanie nasypu; 

4.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

norm  

PN-B-10725 i PN-B-10728. 

 Należy przeprowadzić następujące badania: 

 a) zgodność z rysunkami, 

 b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt. 2; 

 c) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 wykonania szczelności przewodu, 

 wykonania izolacji części budowlanych 

 badanie szczelności przewodów wg PN-EN 1610 

 

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych 

ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z 

tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 

-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 

kontrolnych, 

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 

-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być dobry  
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i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami  

PN-B-10725. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub 

pod konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  

i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, 

jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), 

który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 

wodociągowej. Wymagana jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego- częściowego. Kierownik budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy 

odbiorze technicznym-częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 roboty montażowe, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego 

 próby szczelności przewodów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 pomiary i badania, 

 opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

4.8.2 Odbiór techniczny końcowy: 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad 

terenem, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 

wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 

inwentaryzacja geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 

końcowego na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 

Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy 

złożyć oświadczenia: 

-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 
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i polskimi normami), 

-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy  

i sąsiadującej nieruchomości 

4.9 Podstawa płatności 

Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 

i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

4.9.1 Montaż rurociągu: 

Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie 

z osypkami wraz z próbami pomontażowymi. 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 Wykonanie wykopu liniowego w miejscu istniejącego przyłącza 

 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 

 Ułożenie rur PEHD w wykopie, 

 Podłączenie do istniejącego przyłącza, 

 Montaż kształtek, 

 Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 

 Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 

 Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 

 Oznaczenie trasy, 

 Zasypanie wykopów 

 Wywóz nadmiaru urobku, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów zasilających 

budynek 

4.10 Przepisy Związane 

4.10.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej 

1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  

   Terminologia. 

2. PN-B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

   i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk.  

3. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.. 

4. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

    Obliczenia statyczne i projektowanie. 

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

8. PN-EN 206-1           Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły.  

9. PN-B-06712/A1     Kruszywa mineralne do betonu.   

10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   

12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe . 

13  PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.  

14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
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15. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

 pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  

 i sterowanie jakością. 

16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

 systemów i ich części składowych. 

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

19. PN-H-74374.01:86  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

 malowania. Ogólne wytyczne. 

21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  

 Wymagania i badania. 

24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. 

25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania 

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

 wodociągowych 

4.10.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   

5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   

6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   

8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły.  

11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   

13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  

18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

   kolorymetryczną z antronem.  

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne wymagania i badania 
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22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 
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5. Kanalizacja sanitarna 04.00.00 

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 

sanitarnej w ramach zadania: 

 

„Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego 
oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, 

i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych 
w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1” 

5.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 

5.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. 

W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 

 wykopy liniowe, 

 wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej 

 wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne 

 montaż przewodów kanalizacyjnych 

 montaż studzienek kanalizacji sanitarnej  

 włączenie się do projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej 

 wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 

 montaż separatora tłuszczów  

 wykonanie oznaczenia trasy przewodów sieci kanalizacji sanitarnej 

 oznakowanie przewodów w terenie 

 odwodnienie wykopów, 

 wykonanie prób i badań, 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 

 wykonanie prób i badań 

 wykonanie odwodnienia wykopów 

 wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów 

 oznakowanie przewodów w terenie 

5.2 Materiały 

Materiały użyte do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.2.1 Rury kanałowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
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- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litą budową ścianki, o zakresie średnic Dz160 

 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 

 

5.2.2 Studzienka kanalizacyjna włazowa 

5.2.2.1 Komora robocza 

Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą należy wykonać z kręgów betonowych DN 1000, 

uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej  lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do 

połączenia prefabrykatów. 

5.2.2.2 Dno studzienki  

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu.  

W powierzchni bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z 

kręgami należy wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych. 

5.2.2.3 Właz kanałowy 

Włazem kanałowym wykonać jako włazy żeliwne Ø600 wg PN-EN-124:2000: 

- klasy B-125kN w przypadku studzienki posadowionej terenie zielonym, chodniku 

- klasy D-400kN w przypadku studzienki posadowionej w drogach, terenie utwardzonym. 

Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu należy dodatkowo wyposażyć  w pierścień 

odciążający. 

5.2.2.4 Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować 

mijankowo, w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm. 

5.2.2.5 Płyty pokrywowe 

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją . 

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa 

Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z PE/PP: 

 kineta (podstawa studzienki) 

 pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki) 

 zwieńczenie studzienki (pokrywa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym) 

 włazu z żeliwa klasy D400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub 

utwardzonym poboczu, klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub 

terenie zielonym wg PN-EN 124:2000. 

5.2.4 Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 
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5.2.5 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, 

bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 

konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy 

stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach 

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 

m/(dobę). 

 

5.3. Składowanie materiałów 

5.3.1 Rury kanałowe  

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie 

nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie 

oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 

5.3.2  Prefabrykatów studni kanalizacyjnych: 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany  osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów 

powinny one być ustawione  na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym 

do obrzeża prefabrykatu. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi 

przepisami BHP. 

5.3.3 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

5.4 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.). 

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

5.5 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub 

producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w 

nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 

względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 

kwalifikację na złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym 

stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się 

stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 

5.6 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

5.6.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa  

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. 

5.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
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5.6.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

5.6.3.1 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 

zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. 

Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 

0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 

zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 

się w nich wody. 

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 

0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 

warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 

wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

5.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 

zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 

powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 

uszkodzenia przewodu. 

5.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  

powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno 

być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 

przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem 

osi). 

 

Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  

przyjętymi w taki sposób, aby: 
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- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 m, 

przewodu położone powyżej należy ocieplić 

5.6.5. Montaż przewodów 

5.6.5.1. Rury kanałowe PVC 

Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy 

ułożyć na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki 

nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu 

o dane producenckie.  

Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur. 

5.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja 

przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Ø 1000 mm. 

Studzienki włazowe składają się z następujących części: 

- dna studzienki, 

 komory roboczej, 

 płyty pokrywowej, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym. 

 Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 

 Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą 

lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału 

przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek 

należy wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25. 

 Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy 

zastosować kręgi żelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być 

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna 

mieć wysokość minimum 2,0 m.  

 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 

terenu nie pozwalają zapewnić   w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 

niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  

pierścieniami PVC o odpowiedniej średnicy. 

- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 

 Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego wg 

PN-EN 124:2000. 

 Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów  
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w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy 

stosować stopnie wg PN-64/H-74086. 

 

5.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne niewłazowe 

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej: 

- wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie 

warstwy nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm) 

 kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 

 podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety należy 

wypoziomować 

 wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę 

zasypywać i zagęszczać warstwami 

 Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości 

studzienki 

 w najwyższej dolinie założyć po zewnętrznej stronie rury uszczelką do rury karbowanej dostarczona 

razem z kinetą 

 uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi 

 kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu rury karbowanej 

 zasypanie wykopu należy dokonać warstwami, obsypkę piaskową zagęścić równomiernie na całym 

obwodzie studzienki 

 należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-

wodnych  

5.6.6 Izolacje 

5.6.6.1 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5.6.6.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych 

Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez 

posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. „Bitizolem R” oraz „Bitizolem P”, zaś w gruntach 

nawodnionych - „Bitizolem R+2P”. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 

przez zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  

na gorąco wg PN-C-96177. 

 

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe wykonane z PE/PP nie wymagają zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

5.7 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne” 
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5.7.1 Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Specyfikacji i normach  

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża; 

b) odwodnienie wykopów; 

c) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

d) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu; 

e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 

f) wykonanie nasypu; 

  

5.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

norm  

PN-B-10725 i PN-B-10728. 

  

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 a) zgodność z rysunkami, 

 b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 

 c) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 wykonania szczelności przewodu, 

 wykonania izolacji części budowlanych 

 obiektów na sieci (studzienki kanalizacyjne, przepompownia ścieków) 

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 

 sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.   

 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek  wg PN – jw.  

 kontrola zabezpieczenia włazów zbiorników betonowych/ żelbetowych  

 sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   

 sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzenie przejścia 

kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne  

 sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi 

otworu od wewnętrznej powierzchni ściany  

 

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

5.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
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5.8.1 Odbiór robót częściowy i końcowy 

5.8.2. Odbiór częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 

przekraczać +_ 1 cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 

i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej,  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 

okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą d 

poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od 

poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie 

wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

-0,15 l/m2 dla przewodów, 

-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  

i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego –częściowego (załącznik 1), który stanowi 

podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru techniczno-

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 

odbiorze techniczno - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 roboty montażowe, 

 wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

 przygotowanie podłoża, 

 próby szczelności przewodów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 pomiary i badania, 
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 opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót / przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do 

odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. 

Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom 

wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów- stopień agresywności 

środowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 

przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego 

przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój 

podłużny terenu, zadrzewienie. 

5.8.3. Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu,  

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   

- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1),  

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacją geodezyjną,  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :  

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości.  

5.9 Przepisy związane 

5.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i 

sterowanie jakością. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    

   skrawaniem. 

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  

   Żwir i mieszanka. 

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  

   i transport. 

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

   techniczne wykonania. 

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

5.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   

5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   

6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   

8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  

11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   

13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  

18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

    kolorymetryczną z antronem.  

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne wymagania i badania 
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6. Kanalizacja deszczowa 05.00.00 

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania: 

 

„Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego 
oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, 

i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych 
w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1” 

6.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 6.1.1. 

6.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej. 

W zakres robót związanych z budową  wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 

 wykonanie wykopów liniowych  

 wykopy liniowe oraz obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej oraz zbiornik wody 

deszczowej 

 wykonanie nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej oraz zbiornika wody 

deszczowej 

 montaż separatora substancji koalescencyjnego 

 montaż pompy zatapialnej w zbiorniku wody deszczowej  

 wykonanie instalacji nawadniania zieleni 

 wykonanie podsypki oraz ułożenie podejść do poszczególnych pionów spustowych kanalizacji 

deszczowej dla budynków, do wysokości 2 m nad poziom terenu 

 montaż czyszczaków na pionach (rurach) spustowych 

 ułożenie i montaż przewodów sieci kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków przewodu kanalizacji deszczowej 

 odwodnienie wykopów 

 zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem, 

 oznakowanie przewodów kanalizacji deszczowej w terenie, 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

6.2 Materiały 

Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 
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6.2.1 Rury kanałowe i ochronne 

6.2.1.1 Rury kanałowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji deszczowej według zasad 

niniejszej ST są: 

- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR34 o zakresie średnic Dz160 - Dz250 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 

6.2.2 Studzienka kanalizacyjna włazowa 

6.2.2.1 Komora robocza 

Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą należy wykonać z kręgów betonowych DN 1000, 

uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej  lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do 

połączenia prefabrykatów. 

6.2.2.2 Dno studzienki  

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu.  

W powierzchni bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z 

kręgami należy wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych. 

6.2.2.3 Właz kanałowy 

Włazem kanałowym wykonać jako włazy żeliwne Ø600 wg PN-EN-124:2000: 

- klasy B-125kN w przypadku studzienki posadowionej terenie zielonym, chodniku 

- klasy D-400kN w przypadku studzienki posadowionej w drogach, terenie utwardzonym. 

Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu należy dodatkowo wyposażyć  w pierścień 

odciążający. 

6.2.2.4 Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować 

mijankowo, w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm. 

6.2.2.5 Płyty pokrywowe 

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją . 

6.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa 

6.2.3.1 Studzienka inspekcyjna DN600 mm  

Zgodnie z normą PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 są studzienkami niewłazowymi o średnicy 

wewnętrznej 60 cm. Konstrukcja składa się z trzech podstawowych części: 

­ kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przepływowym. Kinety są 

produkowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi nastawnymi 

kielichami 

­ rur karbowanych stanowiących komin studzienki, produkowanych z polipropylenu w rozmiarze 

600/670 mm w długościach fabrycznych z możliwością dostosowania do potrzebnych długości 

poprzez zastosowanie rury karbowanej z kielichem i dodatkową uszczelką. Istnieje możliwość 

wykonania dodatkowych połączeń powyżej kinety tzw. wkładki ‘in situ” o średnicach do 200 
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mm. W przypadkach powyżej 200 mm należy stosować redukcje za wlotem będące w ofercie 

producenta rur. 

­ zwieńczeń odpowiadających normie PN-EN 124 : 2000. Jako zwieńczenia należy stosować 

włazy klasy B 125 i D 400. W studzienkach istnieje możliwość regulacji położenia zwieńczenia 

poprzez zastosowanie adapterów teleskopowych. Typy zwieńczeń podano w dokumentacji 

technicznej 

6.2.4 Separator substancji ropopochodnych 

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej należy zamontować separator koalescencyjny zintegrowany z 

osadnikiem z auto-zamknięciem z 5-krotnym obejściem burzowym, wyposażony właz klasy B-125.  

6.2.5 Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

6.2.6 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, 

bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 

konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy 

stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 

m/(dobę). 

 

6.3.Składowanie materiałów 

6.3.1 Rury kanałowe i ochronne 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby 

ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 

rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 

drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, 

to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw 

podpór nie większy niż 2m. 

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie 

nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie 

oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 

6.3.2  Prefabrykatów studni kanalizacji deszczowej, zbiornika wody 
deszczowej 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 
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Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany  osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów 

powinny one być ustawione  na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym 

do obrzeża prefabrykatu. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi 

przepisami BHP. 

6.3.3 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

6.4 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

6.4.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa  

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. 

6.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

6.4.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania  przyłącza i podejść kanalizacyjnej wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

6.4.3.1 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 

zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. 

Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 

0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
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zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 

się w nich wody. 

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 

0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 

warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 

wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

6.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 

zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 

powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 

uszkodzenia przewodu. 

6.4.4 Roboty instalacyjno-montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w 

czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 

prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 

przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem 

osi). 

Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  

przyjętymi w taki sposób, aby: 

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w 

kanałach deszczowych do 7 m/s). 

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 m, 

przewodu położone powyżej należy ocieplić 

6.4.4.1 Montaż przewodów 

6.4.4.1.1 Rury kanałowe PVC 

Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy 

ułożyć na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki 

nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu 

o dane producenckie.  

Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur. 
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6.4.4.1.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja 

przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Ø 1000 mm. 

Studzienki włazowe składają się z następujących części: 

- dna studzienki, 

 komory roboczej, 

 płyty pokrywowej, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym. 

 Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 

 Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą 

lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału 

przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek 

należy wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25. 

 Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy 

zastosować kręgi żelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być 

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna 

mieć wysokość minimum 2,0 m.  

 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 

terenu nie pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 

niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  

pierścieniami PVC o odpowiedniej średnicy. 

- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 

 Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego wg 

PN-EN 124:2000. 

 Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów  

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy 

stosować stopnie wg PN-64/H-74086. 

 

6.4.4.1.3. Studzienka kanalizacyjna niewłazowe DN600 

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej: 

 wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie 

warstwy nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm) 

 kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 

 podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety należy 

wypoziomować 

 wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę 

zasypywać i zagęszczać warstwami 

 Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości 

studzienki 

 w najwyższej dolinie założyć po zewnętrznej stronie rury uszczelką do rury karbowanej dostarczona 
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razem z kinetą 

 uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi 

 kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu rury karbowanej 

 zasypanie wykopu należy dokonać warstwami, obsypkę piaskową zagęścić równomiernie na całym 

obwodzie studzienki 

 należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-

wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. 

6.4.4.1.4 Montaż zbiornika wody deszczowej i pompy doprowadzającej wodę 
do instalacji nawadniania zieleni 

Sposób montażu zbiornika wody deszczowej wykonać w oparciu o wytyczne charakterystyczne dla 

danego systemu producenckiego. 

Wytyczne montażu zbiornika PE: 

- nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem,  

- grunt wokół zbiornika musi być przepuszczalny. Zbiornik może być zakopany na terenach o 

wysokim poziomie wody gruntowej. Przykrycie zbiornika ziemia musi być przynajmniej w połowie 

tak wysokie jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej (odległość od dna zbiornika do 

poziomu lustra wody gruntowej).  

 

Sposób montażu pompy i instalacja nawadniania zieleni wykonać w oparciu o wytyczne 

charakterystyczne dla danego systemu producenckiego. 

Wytyczne montażu pompy: 

 montaż lub demontaż pompy w zbiorniku nie może być wykonywany przez jedną osobę. Zawsze 

musi być przy tym obecna druga osoba, 

 wszelkie prace (montaż, demontaż, konserwacja, instalacja) wolno przeprowadzać tylko przy 

wyłączonym urządzeniu. Należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego i 

zabezpieczyć przed niezamierzonym załączeniem. Wszystkie wirujące części muszą być 

zatrzymane. 

 

6.4.5 Izolacje 

6.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej 

Studzienki kanalizacyjne należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie w 

gruntach nienawodnionych masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz masą bitumiczną powłokową 

zaś w gruntach nawodnionych masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz dwa razy masą 

bitumiczną powłokową. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 

przez zagruntowanie masą gruntującą asfaltowo-kauczukową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 

asfaltowym stosowanym  na gorąco wg PN-C-96177. 
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6.5 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, 

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

6.6 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub 

producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w 

nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 

względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie  

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 

kwalifikację na złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym 

stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się 

stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 

6.7 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 

6.7.1 Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Specyfikacji i normach  

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża; 

b) odwodnienie wykopów; 

c) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

d) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu; 
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e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 

f) wykonanie nasypu; 

6.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

norm  

PN-B-10725 i PN-B-10728. 

 Należy przeprowadzić następujące badania: 

 a)zgodność z rysunkami, 

 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 

 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 wykonania szczelności przewodu, 

 wykonania izolacji części budowlanych 

 obiektów na sieci (studzienki kanalizacyjne, zbiornik wody deszczowej) 

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610 

 sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.  

 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek, wpustów oraz zbiornika  

wg PN – jw.  

 Sprawdzanie lokalizacji zbiornika wody deszczowej 

 sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   

 sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzenie przejścia 

kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne  

 sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi 

otworu od wewnętrznej powierzchni ściany  

 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne. 

6.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 

6.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 

przekraczać +_ 1 cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 
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d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 

i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej,  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 

okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą d 

poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od 

poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie 

wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

-0,15 l/m2 dla przewodów, 

-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 

podczas spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego (załącznik 1), który stanowi 

podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 

odbiorze technicznym-częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 roboty montażowe, 

 wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej 

 przygotowanie podłoża, 

 próby szczelności przewodów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 pomiary i badania, 

 opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót / przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do 

odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. 

Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom 

wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów- stopień agresywności 

środowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 

przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego 
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przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój 

podłużny terenu, zadrzewienie. 

6.8.2. Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu,  

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   

- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1),  

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacją geodezyjną,  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :  

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości.  

 

6.9 Przepisy związane 

6.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i 

sterowanie jakością. 
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19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    

   skrawaniem. 

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  

   Żwir i mieszanka. 

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  

   i transport. 

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

    techniczne wykonania. 

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

6.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   

5. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   

6. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

7. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   

8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

9. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  

11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   

13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  

18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

    kolorymetryczną z antronem.  

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne wymagania i badania 

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 

 


