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ST.00.00. CESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiacy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonangabioru rob6t budowlanych dla termomodernizdoejdynku
Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. WojskalBkiego 34.

Zamawiajcym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wojelzka Policji z siedzip w Katowicach przy
ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot robét budowlanych obgtych Specyfikacia Techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejt jeskazanie wymagadotyczicych wykonania i odbioru robot
w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu Igli€}i w Sosnowcu. Prace termomodernizacyjnedaoe
przedmiotem niniejszego opracowania, obejmuswym zakresem termomodernizacjscian zewrtrznych
wykonczonych tynkiem cementowo — wapiennym wraz z dder@pm stropodachu niewentylowanego oraz wymian
stolarki okiennej i drzwi zewgirznych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiarobét
wyszczegoélnionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Roboty budowlane dla budynku Komisariatu IV Poligji Sosnowcu obejmajswym zakresem termomodernizaci
ptytami styropianowymsgcian zewrtrznych oraz docieplenie stropodachu przyaiu warstwowych ptyt izolacyjnych.
Ponadto cgsciowa wymiare stolarki okiennej i drzwi zewatrznych wskazanych w dokumentaciji technicznej, vami
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Wymagania ogélne natg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi elementami robot sktadeymi
si¢ na Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST.02.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE

SST.02.03.00. SCHODY

SST.02.04.00. ELEWACJA - DOCIEPLENIE
SST.02.05.00. ELEWACJA - TYNKI

SST.02.06.00. STOLARKA

SST 02.07.00. ROBOTY KOWALSKO SLUSARSKIE
SST.02.08.00. ROBOTY DOCIEPELENIOWE - DACHY
SST 02.09.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE
SST.02.10.00ROBOTY MALARSKIE

SST 02.11.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
SST.03.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE
SST.03.01.00. INSTALACJA ODGROMOWA

1.4.  Zakres i rodzaj robét budowlanych.

Roboty przygotowawcze:

- usunkcie fragmentéw odspojonego tynku na elewacjach,

- wysuszenie tynkéw i pokrycie ich farlakrylowa przeciw grzybom i plai (np. Renostyl lub réwnowaa)
- usunkcie catdci stolarki okiennej i parapetow zewtrenych,

- usunkcie catdci stolarki drzwiowej zewgtrznej,

- usunkcie obrébek blacharskich,

- usunkcie pokrycia z papy na dachach betonowych,

- usungcie lwznych fragmentéw tynku na kominach i przyziemiu

- usunkcie rynien i rur spustowych,

- demonta wszystkich kabli wraz z uggdzeniami klimatyzacyjnymi i lampami zewnznymi,
- usunkcie istniejcej instalacji odgromowej,

- przygotowanie podim pod ocieplenie.

Roboty podstawowe budowlane:

- monta okien PCV,

- monta drzwi zewrtrznych,

- remont elementoéw zabezpieczajch (kraty okienne)



- wykonanie tynkéw zwyklych cementowo — wapiennyctekarii 11l (kominy)

- dociepleniescian budynku metaglekko mokeg — styropian i tynk akrylowy,

- wykonanie ocieplenia stropodachu niewyentylowansgmpap,

- wyprofilowanie attyk, wykonanie nowych obrébek Hacskich i orynnowania z PCV,
- uzupetnienie i otynkowanie elementéw murowanychusaad,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych,

- wykonanie tynkbw mozaikowych w offsie przyziemia

- remont kominéw i wykonanie nowych obrébek blachiisk

- remont i malowanie elementdw barierek stalowych,

- ponowny montaistniepcej instalacji odgromowej budynku.

Roboty wykaczeniowe:
- malowanie tynkéw zewgtrznych i elementéw z blachy ocynkowane;.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszch i rob6t tymczasowych dla obu budynkéw.
W odniesieniu do terenu wokét budynkow jak i icloatenia wymagane jest usytuowania tymczasowegce ezl
budowy.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robo6t i bezpieczstwo wszelkich czynriwi na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpsasivo terendw, na ktérych magvystipi¢ zagraenia dla ludzi

i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyyie przy budowie wyrzjace sé rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, usdzei i sprztu musa zapewnidé skutecza ochror ludzi, sSrodowiska budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegoéktoprzed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza erigpzow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniegtodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotwoérczyaetalami agzkimi

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntouyc

Wykonawca przede wszystkim zapewni skutaocachrore przed:

- pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowsiadupcych z budow (wstrasy, wibracja,
osiadanie),

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produki@mchodzcymi z budowy

- zalewaniem przylegltego do budowy terenu wazlkil z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swppziataing¢ przed roszczeniami wynikglymi z wysapienia szkdd, ktéryclirddiem

bylyby zdefiniowane powiej zagraenia.

1.6. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie wramach O
Kontraktowej

Dokumentacja Projektowa ¢izie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazerodgnym

w dokumentacji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DokumgntBrojektowej, dokonanych podczas realizacji &hie

Wykonawca zobowgzany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. ZKpsdokumentacji powykonawczej w

caldici obchzaja Wykonawe wygrywapce przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Whdkeca uwzgidni

w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w DokumenitaBjojektowej powinny b§ wprowadzone na fnie

i autoryzowane przez Zamawiaggo. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej pawirby¢ wprowadzone przez

Zamawiajcego po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oke sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejefrazane] przez

Inwestora, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzacprzediay je

Zamawiajcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania we wlasnym zakresie piojelusztowa, ktory przediay

Zamawiajcemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zohpany jest do opracowania projektéw organizacji tuoh

czas budowy wynikapych z przygtej zasady: utrzymanie ggjtosci ruchu w czasie budowy - pieszego

i funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz harmgramu rzeczowo — finansowego dla realizowanych esghw

robét.



1.7.  Zgodnosé Robot z Dokumentach Wykonawcza i SST

Przedmiary Robo6t, Dokumentacja Projektowa, Speagfik Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekaperez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowicze$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa blgdow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadori Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wmdzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbinosci wymiary podane na finie s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweireéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa bliska zgodna¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Informacje o terenie budowy

Roboty keda realizowane na dzialce o numerze w ewidencji gnund5/6. Dojazd od ul. Wygoda. Teren, na ktérym
realizowane &da roboty jest terenem zabudowanym.

W rejonie, na ktérym zlokalizowany jest obiekt drsgap:

- kabel energetyczny zasiay istniepcy budynek Komisariatu IV Policji,

- kanalizacja ogolnosptawna,

- wodochg,

- kabel teletechniczny.

Ze wzgkdu na specyfik obiektu na czas wykonywania rob6t budowlanych &omne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu.

Wykonawca ma obowzek tak zorganizowaroboty, aby nie dopwgi¢ do dewastacji i uszkodadstniepcych sieci
uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzahdg i chodnikéw lub innych elementéw zagospodanuer
Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystpi sytuacja, ktéradmzie kolidowata z robotami natg uzgodné ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Podstawowe dane o budynku:

Budynek wolnostejcy, murowany w technologii tradycyjnefciany zewwtrzne z cegly peinej, Boe. Stropy
prawdopodobnie gptazebrowe oparte ndcianach nénych i dodatkowych podsgjach w obgbie klatki schodowe;j.
Klatka schodowaelbetowa. Stropodach niewentylowany. Dach dwuspsdoyty pap.

Powierzchnia zabudowy: 156°’m

Kubatura: 2040,5 i

1.9.  Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekaNykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj, Dziennik Budowy, Dokumentagj

Projektows oraz Specyfikacje Techniczne w ustalonej liczlgeesenplarzy.

Wykonawca winien:

- wykona szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonanienzdde na teren budowy w jak najmniejszym stopniu
kolidujacych z ruchem zewtrznym,

- zabezpieczyteren budowy w nieziolny sprzt ochrony p.pé.

- wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewtnzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty dma@eowania uradzei
transportu pionowego gavigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

- opracowa harmonogram robét budowlanych oraz uzgédyi z Zamawiajcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz za ich zgodthaz Dokumentag Projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiaza ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.10. Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewtdmujacych przepiséw oraz powinien zapewnbchrorg
wlasndci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable®chgi, sieci, itp.,
a talkze znaki geodezyjne powinny bgzczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym araske Wykonawcy przez
Zamawiajcego przy przekazywaniu terenu budowy.



Wykonawca jest zobowtany do szczegbélowego oznaczenia instalacji iadmeh, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Biadzwiasciciela instalacji i urzdzen,
jezeli zosta przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalelsji uradzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane wi¢rakdonywania rob6t budowlanych.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna I8y zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabliceormbcyjne kbda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen Kontraktu.

1.11. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dmge ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania bodowykaiczania robét Wykonawcabzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraziZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca kdzie unikat szkodliwych dziata szczegdlnie w zakresie zanieczysfcpewietrza, wéd gruntowych,

nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dtadowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dzredécia przy

wykonywaniu robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach naleprzedstawd szczegétowe wymagania dotyce ochronysrodowiska, ktore

powinny by przestrzegane przez Wykonaycwynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajéw b

szczegolnie szkodliwych dkmodowiska itp.

Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizaopét norm okréonych w odpowiednich przepisach dotycych

ochronysrodowiska naturalnego oh¢aja Wykonawe.

Wykonawca wkalkuluje w CenKontraktows koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpagioh i szkodliwych

zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrémogdowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca kdzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinach68tdo 22° a jakiekolwiek wydtaenia czasu

pracy po godz. 22 wymagai zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgkdu na lokalizagj inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszynyadeenia, technologie i zabezpieczenia,

ktére nie spowoduj znacacego przekroczenia norm ochroryodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa

mieszkaniowego i ludzi wynikagych z przepiséw Ustawy Prawo ochroftpdowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr

2001 nr 62 poz. 627 wraz z poejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach z di7i®4£22001 r. (Dz.U. nr 2001 nr

62 poz. 628 wraz z gaiejszymi zmianami).

1.12. Warunki bezpieczeastwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie.

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunkOw 2akresie bezpiecastwa i higieny pracy.
W szczegolnéxi jest zobowizany wykluczy prag; personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodlivdlelzdrowia

i nie spetniagjcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugavbedzie utrzymywat
wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa, atake zapewni wypoganie w uradzenia socjalne oraz
odziez wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawad®wlane, jest zobowtany sporzdzi¢ lub zapewrid
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpiearmwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”, na
podstawie ,Informacji dotyccej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ”
nalezy opracowa zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.)

Wykonawca bdzie przestrzegat ogéinych warunkéw w zakresie igezgistwa przeciwpgarowego.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg p.paz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terendoiwy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz mashyinpojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny lgyskladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi powinny bwyposaone w uradzenia zabezpieczgje przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/ltilzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt ugastar
na terenie budowy lub w jegasiedztwie, wywotany bezgoednio lub pérednio realizagj rob6t, albo przez personel
Wykonawcy.

1.13. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenowydio akceptacji Zamawiggego,

- ogrodzenia i utrzymania pafdku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadia materiatdw i elementéw budowlanych,



- utrzymywania w czystxi drég publicznych i ulic terenu budowy, szcze@dlw okresie wywozu gruzu i ziemi
z wykopéw,
- uzgodnienia z Zasdem Drdg projektu organizacji ruchu drogowego vomé budowy.

1.14. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowzany do:

- zapewnienia dé¢ oraz dojazdéw do poses;ji i budynkéw w rejonie prdmonych roboét.

- utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w sikrérwania realizacji kontraktuz @lo zakaczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamayge§o do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

Zarzzdem Drog i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiaczdrobdt w okresie trwania

budowy. W zalenosci od potrzeb i pospu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bgktualizowany przez

wykonawe na biegaco. Kada zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektuaroegcji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynsaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia

zabezpieczape takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdafym samym bezpiecastwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestieodzowne

ze wzgkdu bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca powinien ob#g& publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony

z Zamawiajcym oraz umigci¢ w miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych.

1.15. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamaw@jm projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni di@dwy usytuowanej
przy ulicy wymagajcej odpowiednich zabezpiecdze take uzyska stosowne uzgodnienia.

1.16. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specglik Technicznej &da stosowane przez Wykonagvc
w jezyku polskim.

1.17. Nazwy i kody ze Wspo6lnego Stownika Zaméwie(CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulpudovg i roboty ziemne

454530007 Roboty budowlane — remontowe i renojmacy

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45441000-8 Roboty malarskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania p@krigonstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.18. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

- Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowypgawolenie na budowvwraz
z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protok@bioréw czséciowych i kaicowych, operaty geodezyjne ,
ksiazka obmiaréw, ew. dziennik moria Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki ghee realizacji budowy).

- Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zgzku z prowadzom budows, stanowd czes¢ dokumentaci
budowy.

- Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techiczna — opracowanie projektowe stanqog
samodzieln catas¢ zawierajce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przezpetentne osoby.

- Dokumenty projektowe — dokumenty dalczone do opracowigprojektowych.

- Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dchur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizéana do usurtia po jego zakfczeniu.

- Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzgigie organu wydajcego, wydany zgodnie
Zz obowhzujacymi przepisami i stanoaty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeapych odbioréw



robét, przekazywania poletée innej korespondencji technicznej paghity Inspektorem Nadzoru (przedstawiciel
Inzyniera), Wykonawg i Projektantem.

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna w tym rowhigpracownik Zamawiagcego wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawie kontroli zgodnéxi realizacji robot
budowlanych z DokumentacpProjektow, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadaiadzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
Inzyniera okréla sk jako Inzyniera - Koordynatora ).

- Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez zamawa&go lub Iryniera dzialaica w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawhieobowinzkOw dotycacych

- sprawowania kontroli zgoddoi realizacji robét budowlanych z DokumentacProjektova, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techrgeraz postanowieniami warunkOw umowy .

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcupowaniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez tgniera rejestr z ponumerowanymi stronamizgtty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych zgaiznikow.
Wopisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaotwierdzeniu przez hyniera.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robé6t, zgodne z DokumentaBjrojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

- Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodndéé — zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjésk przedziat
tolerancji nie zostat okéony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
Robét budowlanych.

- Osnowa realizacyjna—osnowa geodezyjna (pozioma i wys&tiowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi buddwontazu urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna giié
do pomiaréw kontrolnych przemieszézei odksztalcé, atake w miag mazliwosci do pomiardw
powykonawczych.

- Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazainych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowe].

- Przedstawiciel Inzyniera — Inzynier Rezydent, ktoremu podlegapsoby petnice funkcg inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robot.

- Przedmiar robot — wykaz Rob6t z podaniem ich dki (przedmiar) w kolejngéci technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaize czs¢ terenu budowy.

- Zadanie budowlane - cz$¢ przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebra catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejihniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegéa na wykonywaniu Robo6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrambiektu.

- Zamawiajacy - osoba reprezentiga interesy Inwestora przegsriecia, akceptujca poczynania Wykonawcy na
budowli zatwierdzajca ewentualnie korygaga je.

1.19. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralméjscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktore § w jakikolwiek sposob zwgzane z Robotami iduzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadz&obot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgi,
materiatéw i uradzen uzytych lub zwihzanych z wykonaniem robot.

1.20. Réwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaney &onkretne normy lub przepisy, ktére speinimajp materiaty, spret iinne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roletiy obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle ov Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mathrifub
urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinogiadd aktualm Aprobat Techniczi lub Certyfikat.



2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezproponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiedni@viadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (egci) materialtéw z danegerddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty i dostawy
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegilta

w sposob caigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odngnych wltadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNaidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakkto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo 2t z terenu ukopbéwella formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekubhgwacii
terenu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazNad Wykonawca nie dolzie prowad# zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwggeania zgodnizi stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matexai@ogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $glisvosci.
Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtdw pod wzgliem jakdci.

2.4, Materiaty i dostawy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadg@ie wymaganiom zostarprzez wykonawe wywiezione z terenu budowy. dlie

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw i dostaw do innych robdt; teé dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw i dostaw zast@nzewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyeridostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczooy d
ponownego wbudowania, do czasu gdyldone potrzebne do robdét, byly zabezpieczone prasikezyszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ | whasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniagdh zlokalizowane w ohibie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiagcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem wdev miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jelli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zanzgagego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzjgzed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by¢ pdazniej zmieniany bez zgody Zamawdeggo.

2.7. Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek stai wlasndgcia Wykonawcy i powinny b§ usuntte z terenu budowy
w spos6b i terminie nie kolidagym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powiniewzglgdni¢ pazytki
wynikajace z pozyskania materiatdw z rozbiérek w cenietofee;.
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2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesizycia
materiatow wywotuacych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego, olmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadoweryte do robét bda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawpiednostk,

jednoznacznie okgajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpaczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. zidi

wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych

organéw administraciji.

2.9.  Wybor materiatéw

Wykonawca maze stosowdé materialy rownowazne wzgkdem wskazanych w dokumentacji technicznej oraz
niniejszej ST pod warunkiem zachowania okrélonych wymagai i parametréw technicznych oraz po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Projektanta i Zamawiapcego.

Wszystkie zastosowane materiaty mugzposiadat odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory zapewni uzyskanie vglgiwe] jakasci
wykonanych robét oké&onych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST orpezostatej dokumentacji
projektowe]j. Zastosowany rodzaj sgitz i sposéb jego pracy muszapewnt bezpieczastwo wszelkich czynri@i na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy ob&zpieczastwo terendw, na ktorych magvystipi¢ zagraenia
dla ludzi i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Rodzagytych maszyn, urgzer i sprztu oraz sposéb
i warunki ich pracy musgzapewnt skutecza ochrory w szczegolngci przed:

- halasem

- wibracja

- drganiami i wstrzsami

- zanieczyszczeniem powietrza erpigazéw i dymow.

Wykonawca dostarczy hynierowi kope dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitm, maszyn i urgdzeir do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Pracujcy sprzt i urzadzenia powinny by wyposaone m. innymi w:

- sygnal poruszaniaesdo tyhu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodaehariowych i tadowarkach.

4, TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zagdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i teclogadznego, po ktérych odbywalesi
bedzie transport materiatéw z budowy i na budoWykonawca bdzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku
gdy transport ten spowoduje obainie standardu technologicznego istgggh cagow.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkdw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych aoben na osie mog byé uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem uzyskania zezwolenia $davych wladz zaradzapcych drog i w razie potrzeby przywrdcenia do
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&enay.

Wykonawca kdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkitlkezlzdnych drog technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania Ogolne dotycace organizacji robot

Prowadzenie rob6t musi byak zorganizowane by w catym okresie realizacly lspetnione nagpujace warunki :

- utrzymanie istniejcych cahgéw pieszych, déf i dojazdéw do obiektow i posesji przylegaych do budowy lub
wybudowanie ddg i dojazdéw zagpczych spehniajcych te samfunkcie,

11



- w opracowywanych projektach organizacji ruchu dtszzzegdinych etapéw budowy najfeuja¢ problematyk
funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty tedbegap zatwierdzeniu przez organ zatdzapcy ruchem oraz
niezalenie wymagaj uzgodni@ z przedsibiorstwami organizacymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;j.

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgiwdnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materialdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéh@ Dokumentag Projektows, wymaganiami SST, programem
zapewnienia jak&i, projektem organizacji Rob6t oraz poleceniansplektora Nadzoru.

Dopuszcza si mazliwo$é, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przgkoMawe rozwiazan zamiennych
w odniesieniu do :

- technologii okrélonej w materiatach przetargowych,

- materialéw okrédonych w materiatach przetargowych.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzySkekceptagj Zamawiajcego, Biura Projektow oraz wvéeiciela dz
instytucji eksploatujcej dany obiekt.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami adami powstaicymi w wyniku rozbiorek i demonta regulug
wihasciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgp$oi wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosdagesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elemenf@ebdt kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntBeojektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji kgnier Nadzoru uwzghbni wyniki bada materiatdw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgtgjjwtasnej technologii robét.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Tealbgii i Organizacji Rob6t lub inne oraz projekt
rusztowa.

Uwaga
Roboty prowadzi zgodnie z instrukcjami producentédnywanych materiatoéw i stosowanych systemow.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektbadzoru program

Zapewnienia Jakoi, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonyianbdt, maliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenga@jojektove i ST.

Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:

1 cze$¢ 0gblm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat, . bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

- system (sposo6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych rob6t, . wyposanie
w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob i farrgromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym, proponowanforme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

2 cze$¢ szczegO6tow 0golm opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uegdzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje §dlérodkéw transportu,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedautth wiasciwosci w czasie transportu, - sposob i procedur
pomiaréw i bada.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndekumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dhkoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdiwiadectwa,ze wszystkie stosowane wadzenia i sprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaivyymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudaizie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru duzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uaycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedatych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudulzie mieg zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweddie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilib badania, Wykonawca przedstawi nsnpé ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikamdb@ajak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J4kD

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywaniatkali, pobierania prébek i badania materiatéwrddta ich
wytwarzania i zapewniona mugdizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wgkey i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kolitrob6t prowadzonego przez Wykonawgoprzez m.in. swoje
badania, bdzie ocenid zgodnd¢ materialdw i robét z wymaganiami ST na podstawimnikow wilasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprzewsitacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgadnaonateriatdw irobdt z DokumentacpProjektova i ST, mae réwnie
zlecit sam lub poprzez Wykonawprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych batiezalenemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lutddtkowych badai pobierania probek poniesione zostgnzez
Wykonawe.

6.8.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

« certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi oké®nymi
na podstawie Polskich Norm, wtwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprotethnicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsks Normg lub
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— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiaupowiedniej normy, peli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1

— Spetniaj wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty veymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot

bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razrzpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovadiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioruickavego. Odpowiedzialdé za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowkujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgiva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatasamap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&t®wego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwaitechnilq,

w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumyerieda oznaczone kolejnym numerem snika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOInéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawijeggo Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Zamawiggego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnieniasgakbarmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediazone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowaniaesi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaddydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigjlub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insfoea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak

strora Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatéw, orzeczenia o jai@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny l#yudostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesidwniez nastpujace dokumenty:

— pozwolenie na budogub zgtoszenie rob6t nie wymageych pozwolenia na budaw
— protokotly przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczed@gino

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
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— protokoty odbioru rob6t

— wyniki bada i préb oraz receptury
— protokoty z narad i ustate

— korespondenejna budowie.

6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dukuatacy Projektovy i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbidt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsédmch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavezy obowizku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru niameé.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonavénspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Je&li Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne $miave dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezrednh powierzchng przekroju.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie triaan
robot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiada@e odnénym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywé to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw roboét, a tak w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezésda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami zezonymi do
dokumentacji technicznej.

7.6.  Obmiary kontrolne
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kbnich pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia pzszggo
Wykonawca ma obowzek zabezpieczenia nieginych warunkéw oraz udegnienia wymaganych dokumentow.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiér rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu,
— odbiér czsciowy i etapowy,

— rozruch technologiczny,

- odbiér po okresieckojmi,

- odbiér ostateczny pogwarancyjny,

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbidr czsciowy

— odbiér kaacowy

— odbiér pogwarancyjny

8.2.  Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulagggh zakryciu lub
zanikapcych. Odbior rob6t ulegaych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #a i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w czasie uitiwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania egalmposipu robdt. Gotow& danej czsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, pegynoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odhidr czesciowy i odbior etapowy

Inwestor w umowie ok ewentualne odbiory eZciowe i etapowe.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét (np. stan zerowy, stan surowy zambni

i inny).

Odbidr etapowy polega na oceniesdbi jakosci czesci robot stanowdcych z reguly cal@ techniczim. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikace s¢ do odbioréw etapowych dokonuje sv czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru egciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem deribika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokoragbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegoydigie Zamawiajcy, podajc odpowiednie ustalenia w umowie.
W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamgwégm, naley okreili¢ ogolne zasady przeprowadzania
rozruchu technologicznego, poglajvymagania, ktére powinien speiykonawca.

8.5.  Odbiér koncowy
Odbiér kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie o wykonanie robot

budowlanych.
W Specyfikacji Technicznej nalg pod& gtoéwne czynnéci, ktére ma przedsivzia¢ Wykonawca.
Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaedgjo — W obecrioi Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy — sporgdzapc ,Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtosgumwad i usterek do uswoia przez
Wykonawe”.

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajeesi realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych taldupetniagcych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw instalacji, urdzea technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonanig/znaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupetniagcych, Komisja mee przerwd swoje czynnéci i ustalic termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komispe jakég¢ wykonanych robét w poszczeg6inych asortymentachieng
nieznacznie od wymaganej Dokumenialejojektows i Specyfikacy Techniczi (z uwzgkdnieniem tolerancji) nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i tréétdKomisja dokona podcer, oceniagc pomniejszom wartcsé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6.  Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy poda, ze pod koniec okresekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie

rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru kacowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorurkowego obiektu (jieli byty
zgloszone wady),

— dokumentéw dotyceych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia tych wad,
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— innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czysdnoodbioru.

8.7.  Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na oceylenanych robot zwzanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfewszelkich zmian w dokumentacji projektowe]

umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohieldiudowlanego. Zgodnie z ustawPrawo

budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej ohigkt ktory uzyskano pozwolenie na bugpwchoda m.in.:

- pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pkily, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospnaania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia uwdowe zwjzane z realizagjobiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montau (rozbiérki) — jeeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

— protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

— wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgeprotokoty odbioru instalacji i uszlzeh technicznych oraz
przewodow kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siggiojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ptojgykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektatarownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towaraggeh (np. przelzenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedamia tych robét whkzicielom urzdzea,

— os$wiadczenie kierownika budowy o:

0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na budow
oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nafgtego stanu i porglku terenu budowy, a tak — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgoghiporaz certyfikaty na znak bezpiedsewva ,B” dla materiatow i urmzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji ydzen (DTR),

- karty gwarancyjne unzizen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizédi istnieje taka potrzeba,

— operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakesyania majcych istotne znaczenie opracawakspertyz oraz

innych opinii lub dokumentéw, to powinny onedoytaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét, w dwoch egzemplarzach Instrgkgbstugi, eksploatacji

i konserwacji” dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgelkktronicznego. Wymaog ten

powinien by uwzgkdniony w umowie na dostavwrzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzex obejmuje:

— Strorg tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu).

- Spis trdci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adireny, nr telefonu, faksu, e-mail.

— Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy.

— Opis dziatania urgzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu.

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemedidéw i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadyle&tacji, instrukcje wytzenia z eksploataciji.

— Instrukcje posfpowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami i wykaza&mici
zamiennych, nazwami smaréw i innych niediwych informacji dla zapewnienia prawidiowej eksbxji i
trwatosci urzadzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych usdzei i aparatdw wymagane jest @ine opracowanie instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji. Zatenia do takiej instrukcji powinny ldypodane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohgamy przygotowanastpujace dokumenty:
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— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodied wykonania obiektu budowlanego z projektem budowym
i warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta& —

w razie korzystania — z ulicyasiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

— dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianamkahanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzonzeaz
Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjmanmiiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i i@dbRobot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik monta i ksiazzka obmiaréw (oryginaty),

- wyniki bada kontrolnych oraz baddaboratoryjnych zgodnie ze Szczegotowymi Specyjifai Technicznymi,

— protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robot zanilggych i ulegaicych zakryciu,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak beezpestwa,
zgodnie ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Techniczinym

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh inwestycji, np. przef@nie instalacji podziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétdsteielom instalacji,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

8.10. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentdéw zawieragych komplet
wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektova,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbidr czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje gi
wg zasad jak przy odbiorze kwowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzo

8.12. Odbidr koncowy robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykvaarobot w odniesieniu do ich #o, jakadsci

i wartoici.

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotow do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez wykonagvespisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem ismge o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér kaicowy robdt naspi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyt@ibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.13.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjaveigo w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z Dokumentadprojektove i ST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapoznee s realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych, uzupetiacych adz wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&pjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizeo ruchu, komisja dokona pagten, oceniajc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koicowego

Podstawowym dokumentem potwierdgajm dokonanie odbioru koowego robét jest protokét odbioru dapwego

robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace dokumenty:

— Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
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— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerrtigktu i ew. uzupetniage lub zamienne).

— Dzienniki Budowy (oryginat).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

- Geodezyjn inwentaryzagj (dokumentagj) powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngjeintaryzacji powykonawczej lub okazanie zlecenia
aktualizacji map w Wydziale Geodezji i Gospodariémchomdciami Urzdu Miasta.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawegyznaczy ponowny termin odbioru kmowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.14. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidr@awiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5. ,,0dbiér kicowy robot”.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanasa jednostk obmiarova ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtave ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgtowej ledzie uwzgédnia¢ wszystkie czynngi, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej iDokumentaciji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajaawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami.

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztow parednich wchodz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i laboratorium,

koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dem@dzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,

itp.), koszty dotycace oznakowania robdt, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projekt

uzupetniagcych, koszty szkolenia BHP pracownikéw , ekspertdpgyczice wykonanych robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaywcdekumentacji geodezyjno-

kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych

wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2, Podatki obliczane zgodnie z obowizujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.3.  Warunki Kontraktu i Wymagania Og6lne Szczeg6towej pecyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkow Kontraktu i ,Cgsci Ogolnej” zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunkireline w wyej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

9.4.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy rehu pieszego i kotowego

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

- opracowanie projektéw organizacji ruchu dla posgékeych etapéw budowy obejmagych m.in. utrzymanie
ciagtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wproxeade ogranicze w tym ruchu na czascisle
wskazany oraz zapewnienie dojazdow isdojlo posesji. Projekty te wymagapzyskania pozytywnej opinii
Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia prgany zaradzapce ruchem. Kady etap realizacji inwestycji
zmieniajcy zasady ruchu kolowego ipieszego wymaga oprac@awagrojektu organizacji ruchu i jego
zatwierdzenia.
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— ustawienie tymczasowego oznakowaniayietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonynojgktem organizacji
ruchu oraz wymaganiami bezpieégeva ruchu.

— ustawienie tymczasowegdwietlenia cagéw komunikacyjnych wedtug wymogow administratora.

— oplaty m.in. dzietawy za zajcie terenu, poniesienie kosztow komunikacji gastej, optaty za wykzenie
z eksploataciji i inne optaty wynikaje z ograniczenia praw i rdovosci eksploatacji przez osoby trzecie.

— przygotowanie terenu.

- tymczasowa przebudowa gdzer obcych oraz koszty zwizane z zabezpieczeniem istaegj infrastruktury
technicznej w zwazku z usytuowaniem na niej objazdow/ przejazdéw.

- koszty zwazane z przystosowaniem istriegj infrastruktury drogowej do petnienia funkcjijabdow i obejé
w przypadku konieczrioi zamkngicia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywegrirasy.

- koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elemd@ntobiektéw do czasu odbioru kmowego i uzyskania
Swiadectwa przeicia

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu istniejcej i tymczasowej obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryaisunicie tymczasowych i statych oznakawgionowych,
poziomych, barier §wiatet.

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

— organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacgtgaczej.

- koszty energii zwizanej z tymczasowymiwietleniem cagéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (D42.994 nr 89 poz. 414 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochronyyodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 np62. 627 z pgniejszymi zmianami)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 | r. @2Nr 62, poz. 628 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.198®%. (U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity . z dn.
26.06.2002 r. z pdniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dd.(d3.2000 r. w sprawie bezpieézéwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, pd3,2000 r. z piniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6.209. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy. (Dz U. Nr 129.poz. 844, 1%7F&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. z 28.1972 |' W sprawie bezpied®twa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano moatavych i rozbidrkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,197.2zr p&niejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te&de. Dz. U. Nrl121, poz. 1138 z pdiejszymi
zmianami

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w sprawsysteméw oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpgonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U988 r. Nr 113, poz.728 z pdiejszymi. zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690 Zpi&jszymi zmianami.
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SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejt jeskazanie wymagadotyczcych wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z termomodernizadpudynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy Wojska Polskiego 34.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna dgtyc

— przygotowania i zagospodarowania placu budowy,

— wykonania rusztowania zabezpieczago wraz z zadaszeniem,
— wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodié z dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST.00.00 Cg¢ Ogolna.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania ueglzenia i zabezpieczenia placu budowy powinietywaé sprztu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzt zastosowany na budowie powinien uzysilceptagj Inspektora Nadzoru.

Sprzt, ktéry nie spelnia wymogéw bezpiedstwa oraz spet, ktory nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru,
Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT
Transport materialdw do wdzenia placu budowy Wykonawca oflieve wlasnym zakresie przyjmug zasad, ze
wszystkie materiaty podczas transportu nie gnalgc zniszczeniu lub utracparametry jakéciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie placu budowy i urgdzen pomocniczych oraz organizacja rob6t budowlanych

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektu

— 0Og6lne warunki realizacji obiektu powinny spethimymagania okrdone w uchwale nr 11 Rady Ministréw z dnia
11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 188% 37, poz. 210).

— Koordynacja wykonywania robo6t budowlano-maomtaych poszczegélnych rodzajéow powinnat ldokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Kopadya robét powinna I8y uwzgkdniona w projektach
organizacji robét oraz w harmonogramach realizalgiektu oraz w poszczegdlnych fazach wykonywanisdto

— Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyvet prace zwizane
z biezacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedst@la generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz
kierownikow innych rodzajow robot.

- Ogolny harmonogram budowy powinien zawietaerminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych rodzajow
robét ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy imytzny przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych
a jednoczénie umaliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowigch terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien b§ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz pdevinstanowé podstaw do
opracowania harmonograméw szczeg6towych dla pogdtzgch rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlangh.

- Przed przysipieniem do realizacji robdt budowlanych mnaleprzygotowé sie¢ ukladu pomiarowego oraz
oznaczy state punkty pomiarowe.

— State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu bygmwinny by usytuowane w taki sposéb, abyina byto
je wykorzystywa przez caly okres budowy, trwate i zabezpieczorepiVykonawe robot przed uszkodzeniem,
przesungciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulégamianom pod wpltywem warunkéw atmosferycznych,
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wykonane przez sty techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy trob@rzegcia punktdw pomiarowych
przez Wykonawe nalezy sporadzi¢c odpowiedni protokdt, a fakt przgjia punktdw pomiarowych natg
odnotowa w Dzienniku Budowy, naniesione w sposGéb trwatyytelny na plan sytuacyjny budowy.

- Rzedne wysokéciowe (repery) naley sytuowd& na stupkach osadzonych w gruncie pepigranicy jego
przemarzania

— W przypadkach szczegélnych, np. obserwacji osiadahiektu po jego wykonaniu lub oddaniu dgtliowania,
state punkty pomiarowe nale usytuowa i zabezpieczy w spos6b umdiwiajacy korzystanie z nich réwniepo
ukonczeniu robét oraz upagdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy - Przygotowanie terenbudowy

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawcavip@én, odpowiednio przygotowateren, na

ktérym te roboty majby¢ wykonywane, a w szczegol§s:

— ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze veggl na ochro@ mienia znajdujcego st na placu budowy lub
w celu zapobigenia niebezpiechstwu, jakie mae zagraa¢ w czasie wykonywania rob6t osobom atgim dosgp
do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu madpowinno by tak wykonane, aby nie stwarzato zagmia
dla ludzi, a jego wysok® powinna wynosi nie mniej nk 1,50 m

— wykona w ogrodzeniu placu budowy oddzielne %egg lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dlazdjw
drogowych, zaopatrzone w ydzenia zabezpieczgie przed samoczynnym zamykanieg) si

- wyréwna stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub rabezeniem nierOwriti i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbada czy nie § zalazone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inrmdzenia,

- w razie stwierdzenia istnienia udzeh, o ktérych mowa wiej, nalery usuraé je lub zabezpieczypo porozumieniu
sic z organem, do ktérego kompetencji mgleutrzymanie urgdzen lub nadzér nad nimi, aewentualnie
i z zainteresowanjednostlg badz osoh.

— W razie istnienia napowietrznych przewodoévadar elektrycznego i nieniiwosci ich usungcia, zabezpieczy
przewody we wiéciwy spos6b umdiwiajacy bezpieczne wykonywanie robat,

- zalazy¢ w razie potrzeby uwzlzenia piorunochronne w porozumieniu z $glavymi organami stray pozarnej,
stosownie do zachogaych okoliczndci i potrze by (co moe wystpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

— osuszy w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgoconypezanic korzystanie z wody do robét budowlanych i do
uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewnt korzystanie z pidu elektrycznego niezidnego przy wykonywaniu robét budowlanych ordwietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

- wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgoseva& budynki istniejgce dla pracownikoéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowarsdtenatow, maszyn i uatlzen oraz przygotowa miejsce do
sktadowania materiatéw i sgim zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

— na budowie, ktérej czas trwania niedaie dh#zszy niz jeden rok, uradzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadadniszatng, do gotowania napojéw, suszenia odgjaumywalng i ustpy,

— przygotowd sklady na materiatly, ktére mgpgpowodowda wybuch (np. materiaty quine, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przyayciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karlid)j w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodnta,

- usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, urggdzenia i przedmioty maege stwarzé przeszkody lub utrudnéa
wykonywanie robét.

5.3. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy
5.3.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalg wykorzystd istniepca siec drog statych, w razie potrzeby naeja uzupetné drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowyoddrte powinny by wykonane przed rozpogziem robdét.
Przy planowaniu i realizacji sieci drog tymczasotvya placu budowy natg kierowa sie nastépujacymi zasadami:
— wyznaczy gtébwma trag transportow, ktéra - w zalénosci od usytuowania obiektéwebzie trag przelotow lub
0 obwodzie zamkitym,
- naley unika krzyzowania st tras transportu zewtrznego (istniejcej sieci drég statych) z tymczasowymi
drogami transportu wewirznego na placu budowy,
- wyznaczenie drég tymczasowych oraz zakres wykoamyatistniejcych skonsultow&z Zamawiagcym.

5.3.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejcia dla pieszych na placu budowy powinny odpowtatistpujacym wymaganiom:

— ciag (droga) dla pieszych powinien dwydzielony na poboczach jezdni drég podstawowyahpltacu budowy
(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerékaiagu powinna wynosi co najmniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

— przegcia dla pieszych natg wyznacza w miejscach zapewniggych bezpiecaestwo pieszych,

— w razie koniecznixi wyznaczenia prz&gia w miejscu niebezpiecznym, szerék@ego nie powinna hymniejsza
niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m praghu dwukierunkowym,
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— przegcia znajdujce st na pochytéciach lub zboczach o nachyleniuekézym ni 20° powinny by zaopatrzone
w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w agistch najwyej 0,4 m lub powinny by wykonane schody
0 szerokéci min. 0,70 m z jednostroamorecza ochronn o wysokdci |, | m,

— przegcia i miejsca niebezpieczne powinnyc¢bgznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu daimze
oswietlone,

— przefgcia przebiegajce obok lub nad zaghieniami powinny b§ zabezpieczone barigsktadajica sic z deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej, umieszczonej na Wysédiol,l m, z tym ze wolna
przestrzé migdzy pokcza i desk kraweznikowa powinna by wypetniona czsciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczapy przed upadkiem z wysokd,

- drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do ppseslezy zabezpieczy poprzez ktadki o szerokoi nie
mniejszej nk 2,0 m

5.4.  Ogrodzenia
Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed prgysniem do wykonywania robét ogrodzplac budowy
ogrodzeniem petnym. Wysoké&ogrodzenia nie powinna byizsza nk 1,50 m.

5.5. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

- Budynki tymczasowe, niezdne na placu budowy, powinny dygrupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagawynikajacych z przepiséw ppo

- W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia rieipna by mniejsza, ni to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

- Budynki tymczasowe powinny Bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych listawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

— Budynki tymczasowe powinny miebezpiecza konstrukcg szczelny dach oraz spettiakreslone wymagania
uzytkowe.

— Budynki rozbieralne lub przewae, ktére byly ju uzytkowane na innych budowach, mpoQy¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniug ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszegksploatacii.

5.6. Magazyny

Magazyn gazow technicznych powinienébgie ogrzewany, dscianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem,
z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpiecznysgb, uniemdiwiajacy dostp do magazynu osobom do tego
nieupowanionym. Drzwi i okna powinny otwietasic na zewntrz Powierzchnia magazynu powinnathjostosowana
do potrzeb wynikajcych z technologii organizacji robot.

5.7.  Rusztowania

W celu uzyskania dogtu do docieplanych powierzchni mplgy¢ stosowane:

- rusztowania przicienne - rurowe RSZ — 1501/16, ramowe RR — 1/3@2 ozopowe UMC — 1500/36.

- podesty wisgce segmentowe od PW — 1500/36 do PW 35 — 500/130RWBS 315/100,

- podesty ruchome masztowe PRM — 602/35.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbiodobdt budowlano-montawych” tom |, czs¢ 1 - og6lne

wymagania dotyczce rusztowa wiszacych przedstawiajsie nastpujaco:

- powinny by mocowane do odpowiedniej konstrukcji stale zamaomy w scianach zewgtrznych ndénych
ostatniej kondygnacji budynku. Konstrukcja ta pavédrby dostosowana do typu rusztowania wsgo,

- monta, eksploatacja i rozbiorka rusztowania vaiszgo w sposéb okény w instrukcji,

- po zmontowaniu rusztowania najedokong proby jego pracy w sposob okleny w instrukcji,

- stan techniczny rusztowania nafesprawdza codziennie przed rozpogaem pracy,

- wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy pomostimjgpse w najnizszym potaeniu,

- przy wietrze o szybk@i 10 m/sek, lub podczas burzy, prace na rusztowaismcym naley przerwa& a pomost
opuici¢ do najniszego poziomu,

- uzywanie rusztowania wigzego do transportu materiatdw budowlanych i edzzjest zabronione,

- niedopuszczalne jestdzenie w jeda catas¢ rusztowa przeznaczonych do oddzielneggtkowania,

- naprawa i przeghly techniczne rusztowiawiszacych mog by¢ dokonywane po opuszczeniu pomostu na asayi
poziom.

Uzytkowanie rusztowania powinno &ylopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiprzez nadzor techniczny

oraz potwierdzeniu jego przydatimd do wykonywania okrdonych rob6t, wpisem do Dziennika Budowy dokonanym
przez Kierownika budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby agma¢ zatazong jakos¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peirkontrok robét, utrzymywanie w petnej sprawdtd zabezpiecze

i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu komplétioich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem orgajiizachu.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robd4 gednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zggmdarowania placu budowy
i organizaciji ruchu.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdga projekt zagospodarowania placu budowy jak réaveawierdzajca
projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak w pkt. 9 ST.00.00 €& Ogdlna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003N. sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz zazahikami.
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SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST.02.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i demontey zwiazanych z termomodernizachudynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul.
Wojska Polskiego 34.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna mssowana jako dokument przetargowy i kontraktowgyp
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna johga wszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiorek wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoalz

— odbicie Ignych i odspojonych fragmentéw tynku é@anach zewetrznych i kominach,

— usunkcie catdci papy termozgrzewalniej z dachu,

- likwidacja murkéw wokét otworéw okiennych,

— demonta z odzyskiem istnigcych krat okiennych zewitrznych,

— demonta osiatkowania okiennego bez odzysku,

- demonta istniefcych drewnianych okien wraz Zaeznicami oraz z usuaciem catdci parapetéw zewgirznych,
- wykucie z muru drzwi drewnianych zewtrenych wraz z écieznicami,

— demonta wszystkich kabli wraz z uggdzeniami klimatyzacyjnymi i lampami zewnznymi,

— usunkcie obrébek blacharskich

— demonta istniejcej instalacji odgromowej na czas rob6t termomoidanyjnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18&2 Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w pkt 1.5. &zi Ogélnej niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg SST.01.00.00 materiaty nie veystja.

3. SPRZET

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt posiadajcy niezledne dopuszczenia, taki jak: fomy kilofy, oskardy,
mioty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i dma, zuraw samojezdny, wagarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnne itp.

4, TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki samochodami typpwotka. Przewgony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naleteren ogrodii oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Pokrycie dachowe z papy oraz obrébki blacharskierapety rozebtarecznie. Materiat z rozbidrek usagfipoza obgb
budynku znosg lub spuszczag rynnami w spos6b nie zagegcy otoczeniu.

Usum¢ odspojone i lune fragmenty tynkOw z elewacji oraz komindw.

W przypadku wysipienia gknig¢ na odkrytej elewacji nakly zawiadomé biuro projektowe w celu pogfia decyzji
0 sposobie ich zabezpieczenia.

Nalezy zlikwidowaé murkéw wokdt otworéw okiennych wyrownig je do licascian zewrtrznych.

25



Zdemontowa i wywiez¢ poza obiekt stolakkokienmy wraz z siatkami zabezpieczeymi okna oraz stolagkdrzwiows
zakwalifikowara do wymiany.

Uporzadkowa: teren po rozbidrkach, a gruz oraz inne odpady wiémpoza teren budowy w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego. Zdemontowa istniejpce kraty zabezpieczgje okna. Kraty po renowacji podlegaponownemu
montaowi.

Nalezy zdemontowa z elewacji klimatyzator oraz lampy zegtrene wraz z kablami zasitgymi i kable
teletechniczne. Po zakezeniu rob6t dociepleniowych instalacje niskmmwe biegace po elewacji nalgy schowa

w bruzdach pod warstw ocieplenia, w korytkach pcv lub rurach ostonowypb uprzednim skonsultowaniu
z Inwestorem i usugciu przewodow nietywanych.

Lampy zewrtrzne dwietleniowe znajdujce si¢ na budynku naley wymieni. Tym nowych lamp uzgodéiz
Inwestorem.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontroli podlega kompletri@ dokonanej rozbiérki oraz sprawdzenie braku zagfralla prowadzenia dalszych robot
budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymasozbiérki elementéw obiektu kubaturowegplsszt., m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty olfe SST.01.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpiunkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudoavaakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robdt rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przigotaxh rozbiérkowych — Rozpadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych zad@8 marca 1972 r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 zmpéjszymi
zmianami.
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SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
murowych zwizanych z termomodernizacji budynku Komisariatu IMi€i w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego
34.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna mssowana jako dokument przetargowy i kontraktowgyp
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna johga czynndci polegajce na wykonaniu e#ciowego
przemurowanigcian, kominéw, murkdw przy schodach $@pwych do budynku oraz stanawych obudow okien
piwnicznych, a take w zakresie towarzysezym wymianie stolarki okiennej.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18&z Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w pkt 1.5 &zi Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:20

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wode zdatra, do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przedyad
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana petna klasy 20 gatunek 1 wg PN-85021996

wymiary [ =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

nasikliwos¢ poniej 16 %

wytrzymalai¢ nasciskanie 20 MPa

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaremsia do —1%C i odmraania — brak uszkod#epo badaniu

odpornd@¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta sia
kawaltki; maze natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej gknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywicksza nk:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przggaiie zapraw do robot
murowych powinno by wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§
wbudowana mziwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciegtéemnego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinnozigednolity i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobier@ doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru i w sposdb zabezpiecmdj je przed uszkodzeniem. Najeje umigci¢c rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem w murze polewdub moczy

w wodzie. Elementy powinny Byczyste, a ich powierzchnie powinny dyprzed utageniem zwifone wod. Nie

dopuszcza giwbudowania elementéw uszkodzonych w stopniu pexegacym wielkasci podane w BN-90/6145-01.

5.2. Roboty murarskie

W przypadku odkrycia niewielkich ubytkéw w murachlety je przemurowé zapravg cementowo wapienn Gdy

podczas prac oke sk, ze w istniejcych murach wyspuja zniszczone pojedyncze cegly nalge wymient przy

uzyciu zapraw cementowo — wapiennych. Gdy obszarkagzh beda wigksze naley skontaktowa si¢ z biurem

projektéw celem ustalenia dalszych krokéw.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypetnia

zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

- liczba cegiet wytych w potdéwkach do muréw doych nie powinna bywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

— jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegty (np. cegtava i rozbidérkowa), naly przestrzegazasadyyze kada
sciana powinna hyywykonana z cegly jednego wymiaru.

- polaczenie muréw stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej st wigcej niz 0 5
mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadi na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i gknieg,

~ odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zav@anargla.

W przypadku niemmosci okreflenia jakdci cegly przez préb dorang nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposob
podany w obowizujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow wimny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmdéweg poniszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]

Lp. | Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane | niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- nal metrze diugaoi 3 6
- na calej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu

- nawysokéci 1 m 3 6

- na wysokéci kondygnacji 6 10

- na calej wysokéxi 20 30
3. Odchylenia kadej warstwy od poziomu
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- na 1l mdlgéci 1 2
- na calej dlugéci 15 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1l mdlgéci 1 2
- na calej dhugéci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerod +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerako +10, -5 +10, -5
wysokod +15, -10 +15, -10

Kontroli podlega:

- sprawdzenie prawidtowgi wigzania murow, pakzen, utozenia nadpray i osadzenia &ieznic,
sprawdzenie gruldei spoin i ich wypetnienia,

—  sprawdzenie rowrigi powierzchni i prostolinijnowsei krawedzi,

— sprawdzenie pionovsgi powierzchni i krawdzi,

— sprawdzenie poziomowoi warstw,

— sprawdzenie &a pomedzy przecinajcymi sie powierzchniami muru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentatgchniczr, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi
normami i przepisami technicznymi.

Jednostka obmiarowa robét zgodna z PrzedmiaremtRobo

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadz

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robét murowych powinienesodbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
— Dziennik Budowy,
— zadwiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow
— protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajadych,
~  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olkfe niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonanie petnego zakresu wymienionego w niniejS&J,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriateriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cectciimych i wytrzymatéciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloreglanozelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Czs¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw. Definicje,
wymagania, zgodrig, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. £bgtHowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody liada
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badaeighniczne
PN-EN 197-1 :2002 Cement. &2 |: Sklad, wymagania i kryteria zgoditd dotyczice cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane ¢&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodém

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawyatzynu. Metody bada Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyice zaprawy do murow. €& 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd montaowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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SST.02.03.00. SCHODY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem naprawy i wykazenia schodéw zewtrznych do termomodernizowanego budynku
Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. WojskalBkiego 34.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna mesowana jako dokument przetargowy i kontraktowygyp
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna johga czynndci polegajce na wykonaniu naprawy
uszkodzonych schodéw zewtrenych z tytlu budynku oraz utenie okladziny z piytek gresowych na schodach od
frontu i od tytu budynku wraz z wymiamwycieraczek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18&z Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w pkt 1.5 &zi Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoiveozna kada wode zdatra do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przetad
laboratoryjnym.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.  Wyroby ceramiczne

Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardad¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralng¢: V klasascieralngci

— antypalizgowe

— mrozoodporne.

Ptytki gresowe musa byé uzupetnione nasgpujacymi elementami:

— stopnice schoddéw,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugasé i szerokdé: £ 1,5 mm

— gruba¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alborkiejzo- i wodoodporny.
Do wypetniania spoin stosowaaprawy wg PN-75/B-10121.:

— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m plytek.

Na opakowaniu umieszcza;si

nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli jaad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttukcych sg oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w taunitciwie Swiadectwem
ITBnr..."

Transport:

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materialem wyciotkowym grubdci
ok. 5 cm.
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Opakowania ukfadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyze wyrobow
tatwo ttukacych.

Skladowanie:
Piytki sktadow#& w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkskladowania do 1,8 m.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przggmainie zapraw powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemm,temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciegtéemnego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnozigednolity i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier@d doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.  Zaprawy budowlane klejace

Zaprawa klejca do ptytek gresowych - gotowa, sucha mieszaajayiszej jakdci spoiwa cementowego - “biatego
cementu”, kruszyw i dodatkdw modyfikagych.

Zaprawy nie mog powodowd efektu przebarwienia nagliwych ptytek nieodpornych na to zjawisko. Zastovsmie
zaprawy musi umdiwia¢ przyklejanie ptytek i jednoczesne korygowanie nékich nierdwndci podiaza (w zakresie
dopuszczalnej gruloi warstwy zaprawy 4+8 mm) bez koniec#oo wczeniejszego wykonywania warstwy
wyréwnawczej.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,26 +~ 0,28 | wody na 1 kg aapr
6,5 + 7,0 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowgxi zaprawy do pracy ok. 3 godziny

Czas otwarty pracy min. 20 minut

Czas korygowania ptytki 15 minut

Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do +30°C

podtaza i otoczenia od +5°C do +30°C

Odporna¢ na temperatury w trakciezytkowania  od —20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Fugowanie po okoto 24 godzinach

Min. grubci¢ warstwy zaprawy 4 mm

Max. grubd¢ warstwy zaprawy 8 mm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu (VI) <0,0002 %

w gotowej masie wyrobu

Przyczepngt przy rozciaganiu pocatkowa> 0,5 N/mni

po starzeniu termicznym 0,5 N/mnt

po zanurzeniu w wodzie 0,5 N/mnf

po cyklach zamrania i odmraania> 0,5 N/mnt
Czas otwarty — przyczepfiopo czasie otwartym > 0,5 N/mnf
nie krétszym ni 20 minut
Splyw <0,5mm

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru i w spos6b zabezpiecgaj je przed uszkodzeniem. Najeje umigci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze

Uszkodzenia (ubytki) w stopnicach schodow z lastrillezy uzupeiné za pomog zaprawy cementowej marki 8 MPa

lub mrozoodpornym klejem do ptytek.

Wymagania podstawowe:

- Podtaze powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

— Podktad cementowy lub z kleju mrozoodpornego pasvinby oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

— Nalezy wykona szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwnestowych oraz z kleju w gu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza n 5°C.

— Zaprawe nalery przygotowa mechanicznie zgodnie z instrukgroducenta.

- Zapraw nalery uklad& niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami kierunkowymi o wysokgi réwnej
grubdci podkltadu z zastosowaniemcenego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

- Podkiad powinien mie powierzchng réwra, stanowica ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdéaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
przeswitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub pochylnej) nie
powinny przekracza 2 mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.

5.1. Przygotowanie podiaa

Po usuniciu ubytkow poditaée powinno by suche, stabilne, réwne i §me, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogcych ostahi przyczepné¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejduszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierowqed podiaza, ktoére uniemdiwiaja zastosowanie prawidtowej grudmd
warstwy zaprawy klecej do ptytek np. Atlas (4+8mm), nale korygowa& uzywajac materiatdw zalecanych do tego
typu prac, na przyklad: zaprawy wyréwacgj, zaprawy cementowo-wapiennej, itp. Nadmiechtonng¢ podiaa
naley zredukowad, stosujc emulsg gruntupca. W przypadku konieczioi klejenia ptytek na stabych podiach,

o nasnosci trudnej do okrélenia (np. pydcych, trudnych do oczyszczenia), zalecawgykona proke przyczepnéci,
polegajica na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu pekenia po 48 godzinach.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania oktad®i ceramicznych

— Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstw wyrdwnupca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego podtiaa.

- Bezpdrednio przed rozpoegziem wykonywania robot nalg oczyéci¢ z grudek zaprawy ibrudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

— Na oczyszczoni zwilzona powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzugknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 b
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekintalub 3. Alternatywnym sposobem jestyaie zaprawy
klejacej mrozoodpornej i wodoodpornej przygotowywanejingrukciji producenta na placu budowy.

— Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcibaiwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekippavwynost co najmniej +8C.

— Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego piewinno by wieksze nk
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzeg nie wiksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

5.3. Prace wykaiczeniowe
Po zakdczeniu wykonywania oktadzin nale zamontowa nowe wycieraczki w miejscach obecnie wymstjacych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknig¢

- odporndci na uderzenia.

W przypadku nieminoici okreilenia jakdci ptytek przez préb dorazna nalezy ja podd@& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaoby, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w sposéb
podany w obowgzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow wimny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

Kontroli podlega:

sprawdzenie prawidtowiai wigzania ptytek,

sprawdzenie gruldei spoin i ich wypetnienia,

sprawdzenie réwrigi powierzchni i prostolinijnowgei krawedzi,

sprawdzenie pionovgci powierzchni i krawdzi,

sprawdzenie poziomowoi warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentatgchniczi, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi
normami i przepisami technicznymi.

Jednostka obmiarowa rob6t im

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadz

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstaw do odbioru rob6t stanowhnastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

Dziennik Budowy,
za&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zajadych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonanie petnego zakresu wymienionego w niniejS&J,
uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaeriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cectcfimych i wytrzymatéciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody liada
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badawriehniczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z |I: Sktad, wymagania i kryteria zgodw dotyczice cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane ¢&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodém

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: Zaprawa murarska

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i mggania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicjmgyfikacja, widciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczégenne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdawvosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne gsaane na sucho o nadiwosci wodnej E>10%. Grupa B |lI.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne gsavane na sucho o matlej rgdivosci wodnej E<3%. Grupa B .

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne gsavane na sucho o nadiwosci wodnej 3%<E€%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne gsavane na sucho o nadiwosci wodnej 6%<E40%. Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyki'ymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Piytki i ptyty ceramiczne. Pahige probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Piyty i ptytki ceramiczne. Ozragie wymiarow i sprawdzanie jada powierzchni.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd montaowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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SST.02.04.00. ELEWACJA - DOCIEPLENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacihirécznej § wymagania dotyece wykonywania i odbioru robot
zwiagzanych z termomodernizadpudynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy Wojska Polskiego 34.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna mesowana jako dokument przetargowy i kontraktowygyp
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
dociepleniascian zewmtrznych budynku Komisariatu IV Policji przy ul. Waka Polskiego 34 tj. ukenie piyt
styropianowych z wykéiczeniem warstwtynku cienkowarstwowego zgodnie z audytem eneogetym opracowanym
przez irz. B. Konopk.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18¢&x Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovs. SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wode zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub jeziora, po badaniu
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaapicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3f#5 — 0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5 —
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3.  Zaprawy budowlane
Zaprawy zwykie do wykonywania tynkOw przygotowywama placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki.

2.4, System dociepleniowy

Wybrano bezspoinowy system ocieplenia ptytami giimoowymi o grubéci 12 cm, metog lekka mokra CERESIT
VWS (aprobata techniczna Instytutu Techniki BudowejaAT-15-4397/2005 ) z zastosowaniem tynku akrggey
barwionego w masie. Zgodnie z aprapsystem zostat zakwalifikowany jako nie rozprzestiapcy ognia (NRO).
Do ocieplenia strefy cokotowejpu¢ styrodur o grubgci 8 cm zagthiony minimum 1m pod gruntem.

Sktadniki systemu:

- $rodek grzybobojczy Ceresit CT 99

- preparat gruntagy Ceresit CT 17

- szpachlowka naprawcza Ceresit CT29

- emulsja kontaktowa do zapraw Ceresit CC81

- ekonomiczna zaprawa klejowa do styropianu CereB3C

- plyty ze styropianu samogasrego o grubgci 10 cm - EPS 100 - 038 (do wysdkdl kondygnacji) i EPS 70 -040
powyzej stropu parteru.

- taczniki mechaniczne o trzpieniu niepalnym, metalowe
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- zaprawa klejowa Ceresit CT85 do klejenia styropianstrefie przyziemia i wykonywania warstwy zbrogpsiatky
z widkna szklanego

- siatka z wibkna szklanego (o gramaturze min. 14%2y/

- farba gruntujca CT 16

- cienkowarstwowy tynk akrylowy Ceresit CT60 o fakteirkamyczkowej, gramatura 1.5 mm lub tynk mozaikowy
CT77

- dodatkowe akcesoria systemowe (listwy startowegzamski ochronne, témy uszczelniajce).

Dopuszcza s zastosowanie innego réwnowisnego kompletnego systemu dociepie przy czym wybrany system
musi spetnia co najmniej takie same widciwosci izolacyjne co podany wyej.

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskigtyt taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemnikiwiadra,
betoniarka elektrycznaggzle.

4, TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiakyimay
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplenidciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchni i dokon& oceny stanu
technicznego podi@. Podiee powinno by nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhgayjfjak np:
brud, kurz, pyl, tluste zabrudzenia) oraz wolne agtesji biologicznej i chemicznej. Warstwy patoo stabej
przyczepnéci (np. odspojone tynki i powtoki malarskie) nafeusura¢. W przypadku stwierdzenia wypbwania
korozji biologicznej nalgy usunyé calas¢ tynkéw i pomalowa elewacg srodkiem grzybobdjczym Ceresit CT 99
a nastpnie wykong warstwe wyrownawca. Nieréwngci podiaza do 10 mm naly dziea wczeéniej wyrowna
zaprawy szpachlow CT29. Nierownéci podiaza powyej 10 mm w tym fugi odstontych scian z cegiet naley
uzupetné zaprava cementow z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81 gmtake stosowé do ubytkéw do
10mm). Przed przyspieniem do dalszych prac najeodczeka do wyschnicia zaprawy. Ubytki poaej 5mm mana
wyrowna klejem. Podiaa chlonne naley zagruntowdé preparatem Ceresit CT 17. Przed praysniem do
przyklejania ptyt powinno wykortasig probe przyczepnéci polegajca na przyklejeniu w rinych miejscach elewacji
(8-10) probek styropianu (o wym. 10x10cmgéznego ich odrywania po 3 dniach. §dos¢ podiaza jest wystarczaga
wtedy, gdy rozerwanie naguje w warstwie styropianu. W przypadku oderwaragejcprébki z klejem i warstav
podtaza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabiazane] warstwy. Nagpnie naley podiaze zagruntowa
ponownie preparatem ggoko penetrujcym Ceresit CT17 i po jego wyschoiu wykon& ponowry proke
przyczepnéci. W przypadku ponownego wyniku negatywnego mnalpowiadomé projektanta w celu zastosowania
dodatkowego mocowania mechanicznego.

W strefie cokotu i do gbokaosci 1m pod poziom terenu, po przygotowaniu i wyréningpoditaza zaleca siwykonanie
dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej piajatem mineralnym Ceresit CR 166 twaym elastycza
powlokg izolacyjr.

Elementy nie ocieplane (murki przy balustradachgayaprzygotow# poprzez usugtie luznych fragmentéw tynkéw
i farby oraz wyréwnanie powierzchni zapraeementow z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81.

Dla écian budynku przyjto styropian grubgei 12 cm, w strefie cokotowej styrodur 8cm zgdgbny minimum_1m pod

gruntem

5.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinnymgdpowiednio wysezonowane. Na budowie ptyty nie ipowy by¢

wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznycteprczas ditszy niz 7 dni; padtkie powierzchnie ptyt musz
by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylorgty Pstyropianowe naley mocowa do podiga poziomo
(wzdhwz dtuzszej krawdzi) — z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pwyach. Nie mog tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny plyt nie mag znajdow& sig na gknigciach w $cianie oraz na prz&@iach megdzy r&nymi

materiatami sciennymi. Na cafej powierzchni ocieplanégiany ptyty powinny dokfadnie przylegado siebie.
Niedopuszczalne jest wygtowanie masy klafej w spoinach.

Po sprawdzeniu i przygotowaniician oraz zdjciu obrobek blacharskich i rur spustowych zma przysipi¢ do

klejenia i mocowania ptyt styropianowych klejem €t CT83 lub Ceresit CT85 (w strefie cokotu i gmmvierzchni,

terenu nalgy stosowa klej CT85, na pozostatych powierzchniach zma zastosowa klej CT83). Przygto plyty

styropianowe, samogagme EPS 100 - 038 (do wysakb stropu nad parterem) i EPS 70 - 040 (pzsyystropu nad
parterem) o grubei 10 cm, na szpaletach 3cm. Przygotowanie zaprijowych naley wykona& zgodnie
z wytycznymi producenta. Plyty styropianowe agl&leic metody pasmowo-punktow- na obrzeach pas szerokoi
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3-6 cm, na pozostatej powierzchni plackamirednicy ok 8-10cm zgodnie z zaleceniami produceysiemu. Plyty
styropianowe nalgy przykleja& w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowegoadlt spoin pionowych.
W przypadku powstania spoin o szerféo wiekszej nz 2 mm zaleca si wypetienie ich styropianem
(niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprdejowa ze wzgédu na powstawanie mostkéw termicznych).
Dodatkowo piyty nalzy mocowd& mechanicznie do podia przy uyciu facznikéw z trzpieniem stalowym. @iokas¢
zakotwienia 4cznikbw w murze - min.10 cm. Moritatacznikbw naley rozpoca¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwjzaniu zaprawy klegej (w warunkach optymalnych 2 dni). Przy mocowalacznikow naley
zwrdcié szczeg6la uwag; na prawidtowe osadzenie trzpienia w patdt@raz jednakowptaszczyza talerzyka z licem
warstwy termoizolaciji.

Po wykonaniu obliczie sprawdzajcych przygto ilos¢ 5 facznikow na m2. W strefach neamych (min. pas 1.5 m na
budynku) oraz nacianach szczytowych 8dznikéw na m2 ze wzgtlu na zwtkszomn, site ssania wiatru.

Warstw; ponadcokotow styropianu natey rozpoca¢ od zamocowania listwy startowe;.

Nie dopuszcza simocowania na warstwie styropianu elementéw wypasia budynku (skrzynki przagzeniowe, etc)
Istnieace elementy naly obudow& a styki z ociepleniem uszczelnizgodnie z masami trwaleplastycznymi,
odpornymi na warunki atmosferyczne, zgodnie z zl@mi producenta systemu.

UWAGA.:

Zaleca sk zastosowanie siatki pancernej w strefie cokotu.

W warstwie izolacji cieplnej, nie powinno s¢ mocowa elementow wyposzenia budynku (np. skrzynki pocztowe,
liczniki itp.).

Detale budowlane nalgy stosowa, korzystajac z dokumentacji systemowej olsjtej aprobata techniczm

5.3.  Warstwa wykonczneiowa

Zewretrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianoWwymusi by rowna i cigta. Po zwizaniu zaprawy klegej i
po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych phdlaza naley cah zewretrzma powierzchng piyt
przeszlifowd gruboziarnistym papiereseiernym i oczygci¢ z powstatego pytu.

Na powierzchni styropianu nalg wykona warstve klejowa zbrojory siatky z widékna szklanego. Do wykonywania
warstwy zbrogcej naley przystpi¢ nie wczéniej niz 3 dni po przyklejeniu ptyt styropianowych Wargtebrojora
naley wykona& za pomog zaprawy klejcej Ceresit CT85. Zaprawklejaca naley nanigé na powierzchri
zamocowanych i odpylonych piyt,agta warstwy o grubdci okoto 3-4mm. Po nad@niu zaprawy klejcej naley
natychmiast wtogi w nia siatke z wiékna szklanego tak aby zostata ona réwnomeenapéta i catkowicie zatopiona w
kleju. Sisiednie pasy siatki uklada zaktadem min. 10 cm. Ewentualne nierésengowierzchni naley wyréwna
zapravg klejows (ostateczna grulié warstwy zbrojonej powinna wynd@sod 3 do 5mm). Przy natach okiennych i
drzwiowych naley wklei¢ dodatkowo ukéne pasy siatki o wymiarach 20x35 cm (zabezpieceajprzed
powstawaniem rys ukaych). Dodatkowo kraedzie szpalet okiennych i drzwiowych oraz nani&i budynku naley
wzmocht za pomog systemowych naemikéw aluminiowych. Do wysoki stropu kondygnacji parteru oraz wokét
wejs¢ do budynku naley stosowa siatke podwojnie (uktadajc pierwsza warstwe poziomo a drug pionowo) lub
specjalnie wzmocniansiatlke '‘pancera’.

5.4. Pofaczenia docieplenia ze statymi elementami budynku

Miejsca pokczen docieplenia ze stolagkokienry, drzwiows, obrébkami blacharskimi i dylatacjami najeuszczelnt
odpowiednimi materiatami elastycznymi do zastosowewrgtrznych, odpornymi na warunki atmosferyczne (np.
uszczelnigjce tamy rozpezne) aby zabezpiecésie przed powstawaniem szczelin i wnikaniem wody.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczia nalezy przeprowadz& przez poréwnanie wykonanego ocieplenia
z dokumentagj opisow i rysunkova wedtug protokotéw badakontrolnych i atestéw jakkgi materiatéw, protokotow
odbioréw czsciowych podiga i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnea pomog ogledzin zewrtrznych

i pomiardéw.

Kontroli podlegag nastpujace fazy robot:

- przygotowanie podie sciennego,

— zamocowanie ptyt termoizolacyjnyéhiennych,

— wykonanie warstwy zbrojonej

— ocieplenie dylatacji midzy budynkami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robot jest m2. 11é¢ robo6t okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Poszczegolne fazy rob6t zanik@jch powinny by odebrane przez kierownika budowy i Inspektora Mdaalz wpisane
do Dziennika Budowy. Po zakozeniu catéci robét dociepleniowych natg dokon& koncowego odbioru robét
i sporadzi¢ protokét odbioru.

Wykonanie ocieplenie powinno byjednolite, bez sgkan, rys, pofatdowa, zagtbien, ubytkéw oraz widocznych
pofaczen miedzy poszczegélnymi fragmentami piyt. W przypadkustpienia jakichkolwiek nieprawidtowssi

i usterek, Wykonawca robét jest zobagmany od ich usugtia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sk za ustaloa ilos¢ m” powierzchni docieplenigciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa,

— umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
— reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

— ocieplenie dylatacji

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech #imych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyiik&obieranie probek.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w lowdhictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) prkdwane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Zastosowania
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SST.02.05.00. ELEWACJA - TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru tynkéw
w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu Mi€}i w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcuzakresie:

- tynkéw mozaikowych w rejonie przyziemia,

- tynkow cienkowarstwowych na dociepleniu z ptyt spienowych w budynku,

- tynkéw zewrtrznych cementowo-wapiennych klasy I (murki i kiory).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

- tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokrya@ lub formujca zewrtrzne powierzchnie elementéw budowli
(przede wszystkingcian i stropéw), wykonywana w celu jej ochrony mzezkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, szkodliwym dziataniem innych caiow, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania
elementom budowli estetycznego waayl

— podioze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zaj@gyea pewne i trwate patzenie

— nosnik tynku — materiat na podie tynkarskie w formie siatki stalowej, druciandgto-ciagnionej stosowany do
przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elatw, przewoddéw kominowych itp.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovs. SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wode zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub jeziora, po badaniu
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3f#5 — 0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5 —
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyisawowe.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

— Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkieentemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, aivenno tworzy jednolity i jednobarwa mag, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczys#fcambcych. Sklad objosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ceméenpna.
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2.4.  Tynk akrylowy

Tynk akrylowy, o strukturze kamyczkowej i gramairz.5 mm, o zwkszonej odporriei na czynniki mechaniczne,
barwiony w masie o kolorystyce zgodnej z dokumgntsexhnicza.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersjgwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi gpientami
Gestai¢: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min.

Odporng¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Orientacyjne ziycie:
- CT 60 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
- CT 602,5mm od 3,8 do 4,0 kg/m2

2.5.  Tynk mozaikowy
Dane techniczne:

Ziarno: 1,4-2,0 mm

Baza: wodna dyspersjgwic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami miakrymi
Gestoseé:

— zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3

— naturalne kruszywo
marmurowe (kolory

oznaczone liter M) ok. 1,64 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min.
Odporna¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

Orientacyjne ziycie:
— zwirki kwarcowe ok. 4,5 kg/m2
— naturalne kruszywo
marmurowe (kolory
oznaczone liter M) ok. 5,2 kg/m2

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Zaprave nalery przewozt i przechowywda w oryginalnie zamkritych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chrokiprzed wilgoci. Podczas transportu materiaty i elementy konsirykmwinny by zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utgsstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGI OGOLNE:

- Do wykonania docieplenia budynku najezastosowé& materiaty jednego systemu etggo aprobat technicza.
Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zazdych systeméow

- Istniejace elementy wyposania technicznego na elewacji (klimatyzator§wietlenie itp.) naley zaopatrzy
w odpowiednie mocowania uwzglniajgce grubé¢ warstwy dociepleniowej.

- Na czas prac ociepleniowych nafteprzewidzi€ odpiecie zasilania przycza elektrycznego po uprzednim ustaleniu
terminu z Zaktadem Energetycznymzytkownikami.

- Istniejace na elewacji okablowanie niskadowe naley w miarg mozliwosci schowé pod warstw ociepleniovy.
Pozostate kable zamocoéver korytkach na elewacji. Dokladny zakres tychdbhalezy ustale z wytkownikiem.

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania tynkéw cementowo — wapieych:

- przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnythlysadzone sieznice drzwiowe i okienne;

- tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie t8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C;

- w nizszych temperaturach raoa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniginodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obnonych
temperatur”;

— zaleca & chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie;
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— w okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w agu 1
tygodnia, zwitane wod,;

— w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

— bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu oraz usuig ewentualne plamy zrdzy
i substancji ttustych. Nadmiernie saghowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.2.  Tynkowanie ocieplonej elewac;ji:

Wykonary, warstw; zbrojora przed natéeniem tynku nalbey zagruntowa farbq gruntupca Ceresit C16. Przed
wykonaniem wyprawy tynkarskiej nealg odczekd do wyschngcia preparatu (w warunkach optymalnych ok. 24h)

Do tynkowania #y¢ tynk akrylowy, barwiony w masie Ceresit CT60 aukturze kamyczkowej i gramaturze 1.5 mm
zgodnie z kolorystyk

Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcjproducenta naky naklad& cienky réwnomierm warstwa na
zagruntowanym i wyschetym podiazu. Prace nalgy prowadzé w temperaturze pom. +5 a +25°C, bez bémminiego
nastonecznienia i nie podczas opadéw atmosferyteihyls bezpérednio po nich. Natoomng warstwe tynku naley
chronit az do momentu wgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznytniataniem temperatury pomj 5°C.
Do tynkowania elewacji naty wykorzystywa tynk z jednej partii produkcyjnej (zgodnie z wytpymi producenta)
ze wzgkdu na maliwos¢ wyskpowania odchytlek w kolorystyce. Styki koloréw podsztynkowania nafgy
zabezpiecza pasami témy ochronnej. Téane nalezy odrywa po zatynkowaniu, przed stwardnieniem tynku. Drugi
stykapcy sk kolor mazna wykona dopiero po stwardnieniu pierwszego koloru, tak ainwliwito to naklejenie tamy
ochronnej bez uszkodzenia jego powierzchni.

5.3.  Wykonywanie tynkéw akrykowych

Mas: tynkarsk rownomiernie nanoéina podige, na grub& ziarna, za pomactrzymanej pod #em stalowej pacy.
Nastpnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi pileswvej, naleey nada& mu jednoroda fakture gesto utazonych
ziaren kruszywa. Nie skragigaynku wod!

Na jednej ptaszczypie pracowd bez przerw, zachowag jednakow konsysteneg materialu. W przypadku
konieczndci przerwania pracy, natg wzdtuz wyznaczonej linii przyklgi samoprzyleps tasme, natazy¢ tynk, nadé
mu faktue, a nasipnie zerwa tasme z resztkamiswiezego materiatlu. Po przerwie najekontynuowa prae od
wyznaczonedgo miejsca. Kradz wykonanej wczéniej wyprawy mana zabezpieczytaima samoprzylepsm

Narzdzia i $wieze zabrudzenia natg my¢ wod, a stwardniate resztki tynku usuévanechanicznie. Renowacje tynku
mozna przeprowadzipoprzez malowanie farbami akrylowymi oraz tasilikonowa.

UWAGA

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadiaza od +5°C do +25°C i przy
wilgotnaosci

wzglednej powietrza pouej 80%. Wszelkie dane odnassie do temperatury +20°C oraz wilgow wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach ngleuwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

Nie miesza produktu z innymi tynkami, barwnikamiywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zasteesaiu
tynku naley wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich dgtku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami
ptukat je obficie wod i zaskgna¢ porady lekarza. Wyréb nade przechowywé w miejscu niedogpnym dla dzieci.
ZALECENIA

Nie naley nakladé& tynku nasciany silnie nastonecznione, a wykonawypraw; chront przed zbyt szybkim
przesychaniem. Do czasu catkowitego wysetiai, chroné tynk przed opadami deszczu. Zalegavgiedy stosowanie
oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypehsianaturalne, mage powodowé réznice w wyghdzie tynku —
nalezy na jednej ptaszczyie stosowé materiat o tym samym numerze saaprodukcyjnej umieszczonym nazgym
opakowaniu. Napogze opakowanie naky doktadnie zamyka a jego zawarks

wykorzyst& w mazliwie najblizszym czasie.

5.4.  Wykonywanie tynkdw mozaikowych

Mas: tynkarsk réwnomiernie nanoéina podige za pomog trzymanej pod &em stalowej pacy, na grufiook.
poéttora srednicy ziarna. Tym samym nadziem trzeba wygtadéi wyprawe zanim jej powierzchnia zacznie
przesyché. Nie naley przy tym zbyt silnie dociskapacy do podiga.

Nie skrapi& tynku wody! Nie zaciera!

Na jednej plaszczypie pracowd bez przerw, zachowaj jednakow konsysteng materialu. W przypadku
konieczndci przerwania pracy, natg wzdiwz wyznaczonej linii przykle€i samoprzyleps tasmeg, nal@yé mas,
wygtadzi, a nasipnie zerwa tasmg z resztkamiswiezego materiatu. Po przerwie nzjekontynuowg prag od
wyznaczonedgo miejsca. Kradz natazonego wczéniej tynku mana zabezpieczytasma samoprzylepan

Narzedzia iswieze zabrudzenia natg my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuévaechanicznie.

UWAGA

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadiaza od +10°C do +25°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza pouej 80%.
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Do czasu catkowitego stwardnienia rigiehront wyprawe tynkarsk przed opadami deszczu. Najenvtedy stosowa

ostony na rusztowaniach oraz cokotach budynkéw. mNiesza produktu z innymizywicami, tynkami, barwnikami i
spoiwami.

ZALECENIA

Nie naley nakladé masy nasciany silnie nastonecznione, a wykonawyprawe chront przed zbyt szybkim
przesychaniem. Z uwagi na zawarte wypetniacze aktelr mogce powodowa réznice w wyghdzie tynku — nalgy na

jednej ptaszczynie stosowé& materiat o tym samym numerze saarprodukcyjnej umieszczonym na Aym

opakowaniu

W strefie cokotu, wokot wéf do budynku oraz na innych powierzchniach zaznag#oma kolorystyce zastosowano
tynk mozaikowy firmy Ceresit CT 77 o zgWiszonej odporni na czynniki mechaniczne, zgodnie z kolorystyk
elewacji. Wytyczne dotyere tynkowania jak dla tynku akrylowego. Poniewaozaikowe masy tynkarskie
produkowane gz udzialem komponentoéw pochodzenia naturalnedezyavykonywa fragment elewacji stanowgy
odrebng catas¢ w jednym etapie wykonawczym, przyyeiu jednej partii materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.  Zaprawy tynkarskie

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposob
podany w obowgzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows rob6t jest A llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwezdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr podioza

Odbiér podiaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. Gell@dbiér podida odbywa s po diizszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczycic¢ i zmy¢ wod.

8.2.  Odbior tynkéw

Poszczegolne fazy rob6t zanikaych powinny by odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadz wpisane
do Dziennika Budowy. Po zakozeniu catéci robét dociepleniowych natg dokon& koncowego odbioru robét
i sporadzi¢ protokét odbioru.

(Nalezy przeprowad#i wg Instrukcji ITB nr 334/2002 str.34)

Przedmiotem odbioru powinny &yposzczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podie sciennego,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- jednolitcs¢ faktury,

- jednolitcs¢ koloru,

- prawidtowas¢ wykonania wszystkich szczegétow ociepléch zgodné¢ z dokumentagj

- prawidlowas¢ pofaczenia ocieplenia z innymi rozazianiami elewacijgcian.

Wykonanie ocieplenie powinno byjednolite, bez sgkan, rys, pofatdowa, zagtbien, ubytkéw oraz widocznych
pofaczen miedzy poszczegdélnymi fragmentami wypraw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Tynki zewnetrzne.
Placi sk za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
~ przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i spta,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa,
— umocowanie i zdicie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentdow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagainbadania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004
PN-EN 649:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-B-10109:1998
PN-65 /B-10101

Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.

Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemiggne i
z polichlorku winylu.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Tynki i zaprawy budowlane

Tynki szlachetne. Wymagania i béalprey odbiorze

heteragiczne pokrycia podtogowe
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SST.02.06.00. STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghireécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej zwjzanej z termomodernizacpudynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy Mlojska
Polskiego 34

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
monteazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku KomisatidV Policji.

W sktad tych robét wchodzi:

- wymiana stolarki okiennej drewnianej,

- wymiana drzwi zewgtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Stolarka okienna

Whbudowé& nalezy stolarke okienry z PCV piciokomorova w kolorze biatym z funkej rozszczelniania, kompletnie
wykonczory wraz z okuciami, zgodnie z dokumentatgchnicza.

Wartas¢ U dla szyby <=1,1 W/m2K. Ramy okienne powinny agopatrzone w zamykane nawiewniki lub nawiewniki
higrosterowalne w celu zabezpieczania przed zbykmswilgoceniem pomieszcae

2.2.  Stolarka drzwiowa
Drzwi zewretrzne, antywlamaniowe drewniane lub stalowe z dempm. Drzwi powinny b§ zaopatrzone
w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonydeyby bezpieczne. Kolor zgodnie z kolorystyk

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtich suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych ueszlzeh
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinnawiera wszystkie elementy przewidziane narrub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane wdgrobu przechowyw& itransportowa w odrbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezimiak maozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekiadzoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Stolarka okienna i kraty okienne

Wszystkie drewniane okna najewymieniéc na nowe okna w stolarce PCVgpiokomorowej komorowej w kolorze
biatym zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszcmomydokumentacji technicznej.
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UWAGA: Wszystkie zabudowywane okna natebezwarunkowo zaopatréyw nawiewniki higrosterowalne ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia prawidtowej wentylacji pomiesztridynku.
Okna montowé zgodnie z zaleceniami Producenta.

5.2.  Stolarka drzwiowa

Wskazan w dokumentacji technicznej zeetrzm stolarle drzwiowa wymienit na drzwi zewstrzne, antywlamaniowe
drewniane lub stalowe z ociepleniem. Gtdwne drzvéjseiowe do budynku proponuje g¢siwykona w profilu
aluminiowym, przeszklone.

Drzwi powinny by zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzegégaklonych w szyby bezpieczne. Kolor
zgodnie z kolorystyk

Montaz drzwi wykon& zgodnie z zaleceniami Producenta.

5.3. Przygotowanie dciezy

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przyle§aoscieznica.
W przypadku wysfpujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchriaeza, dcieze naley naprawé

i oczyscié.

Skrzydta okienne i drzwiowe, soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wicej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

— mm przy dtugdci przekitnej do 1m,

— mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

— mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nale uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypelnienie szczelinygaaly cciezem
a gicieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaltatego celuswiadectwem ITB. Zabrania i
uzywac do tego celu materiatléw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéabezu. Oscieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego céeliadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa
sprawdzenie zgodgoi wymiarow,
sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
sprawdzenie jakei materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarkazdraty,
sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowsei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow robét jest — mwbudowanej stolarki Wwietle ccieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikpodlegaj zasadom odbiory robdt zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pkt&z czynnéci wyszczegdlnione w pkt 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci s¢ za ustalona il& wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
—~ dostarczenie gotowej stolarki,
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osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

renowacja istniejcej stolarki drzwiowej oraz krat,

ewentuala napravg powstatych uszkodse

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
BN-67/6118-25
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.

Okucia budowlane. Podzial.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Farby olejne do gruntowania ogdr&gsowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgodlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na steladdowlan

Emalie olejngrviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane

styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRZDDO.
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SST 02.07.00. ROBOTY KOWALSKO -SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
kowalsko -$lusarskich zwizanych z termomodernizadpudynku Komisariatu 1V Policji w Sosnowcu przy Wojska
Polskiego 34.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i maace na celu wykonanie robét
kowalsko -slusarskich w zakresie:

— renowacji istniejcych i montau nowych krat stalowych okiennych,

— renowacji istniejcych zabezpieczeprzy obudowach okien piwnicznych,

— montau parapetéw zewtrznych,

— wykonania nowych obrébek blacharskich attyk i pag@ddrynnowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Parapety zewgirzne, obrébki blacharskie, kraty okienne i in. wyplane z blachy ocynkowane.
Kazda partia materiatu dostarczana na buglprzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norma.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed usekoein,
przesungciem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocxiem montau parapetdéw naky sprawdzi:

—  prawidtowas¢ wykonania éciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementow daian,

—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Glebokas¢ wystawania parapetdéw i obrébek to minimum 3 cmedriico ocieplonej elewacji zgodnie z rysunkiem
detalu, chybae producent systemu ociepleniowego zaleca inaczej.

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcyj zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

Obraébkiscian attykowych natey wykona w spadku do potaci dachowej.

Istniejace kraty okienne i z obudowy okien piwnicznych pgledemontowd, oczyci¢ zagruntowd, pomalowé
a nasgpnie ponownie zamontoWaW razie koniecznii nalezy uzupeint ubytki.

6. KONTROLA JAKO SCI

Badanie materiatow nalg przeprowad@ na podstawie zatzonych zéwiadczeéd o jakdci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodnét z wymaganiami dokumentacji i normamisgavowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa

—~ zgodndci z projektem,

—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

—~  sprawdzenie wymiaréw,
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—~ wykonczenia powierzchni,
—  zabezpieczenia antykorozyjnego,
—~  polaczen konstrukcyjnych
—  prawidtowego dziatania ezci ruchomych
—~ zgodndci z atestem wytworni,
Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéinp dokumentaaj
Roboty podlegaj odbiorowi.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkatize czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennikal@wuy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow dla drobnych elementé$lusarskich jest 1 szt.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora tvadz
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozenie na miejsce moria zamontowanie, uszczelnienie
otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i patmia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagr z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i okdlenia.
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SST.02.08.00.ROBOTY DOCIEPELENIOWE - DACHY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyere wykonywania i odbioru robot
zwiazanych z termomodernizadpudynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy Wojska Polskiego 34.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna mssowana jako dokument przetargowy i kontraktowgyp
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techna obejmuj wszystkie czynnéci umaliwiajace i majice na
celu wykonanie:

- docieplenia dachu,

- obrébek blacharskich i elementéw wystajch ponad dachy obu budynkéw

- pokrycia daszkéw przy wégiach do budynku.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18.¢&z Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Papa termozgrzewalna

Pokrycie papowe natg uzupeinié pap termozgrzewaly Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoigh
posypk, wzdtw jednego brzegu wsli znajduje si pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony fali
z tworzywa sztucznego. Spodnia strona zabezpiegesh#olia z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

gramatura osnowy (folia aluminiowa) min. 180 g/m
zawart@¢ asfaltu niemodyfikowanego, min. 3000 g/m
maks. sita rozeg. pasek szer. 5 cm, wzdfw poprzek, min 250/250 N
wydtuzenie przy maks. sita rozgj wzdtw /w poprzek, min.2/2 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach o°C
odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagiu 2 h +70° C
grubas¢ 4,0 mm +5%
dhugacsé rolki 7,5m
szerokdc¢ rolki 1,0m

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Dane techniczne:

gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2
zawart@¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,  min. 406®
maks. sita rozaig. na pasku szer. 5 cm wzéhw poprzek, min 1000 / 800 N
wydtuzenie przy maks. sile rozgj. wzdty / poprzek, min. 40/ 40 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagiu 2 h +100° C
grubas¢ 5,6 £0,2 mm
dtugacsé rolki 50m
szerokdc¢ rolki 1,0m

2.2. Lepik do stosowania na zimno
Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masyaezhlowej przeznaczony do wypetniania niewielkidb ¢ cm
gtebokasci) ubytkdw podtay i fug; do uszczelniania pgizen réznych materiatow stosowanych na dachach.

2.3.  Asfaltowa emulsja anionowa
Zastosowanie preparatu: preparat jest roztworem asfaltowym do gruntowaniiobow i wypraw pod izolagj
asfaltowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Stosowawa zimno.

49



Dane techniczne:

Posta Ciecz

Barwa Brunatna

Zapach Bez zapachu

pH Po rozciéczeniu z wod w stosunku 1:1, warfé pH>9
Gestasé¢ (w temp. 26C) ok. 1,03 kg/ m

Rozpuszczalni@d w wodzie min. 300 % ( m/m)

2.4, Piyty ocieplenia dachowego
Plyty styropianowe o gruoi 15 cmFS-20
Dane techniczne:

gestasé kg/m?® min. 20
wspotczynnik przewodzenia

ciepta | W/mK 0,036
napkzeniasciskapce przy

10% odksztalceniu kPa min. 140
wytrzymalai¢ na rozrywanie kPa min. 270
wytrzymatas¢ nascinanie kPa min. 140
chtonna¢ wody po 24 h % maks. 0,22
zdolngs¢ samogénigcia samogasicy

(*) wartos¢ oshkgana

Dopuszcza si zastosowanie innego réwnowinego systemu docieple stropodachéw, przy czym wybrany system
musi spetnia co najmniej takie same widciwosci izolacyjne co podany powyej.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu dowolnego typu speru posiadajcego stosowne dopuszczenia.

Do wykonania izolacji z celulozy potrzebny jest egmt wdmuchugcy, waz przesylowy oraz specjalne h@owki
natryskowe. Wymagana wydagtoagregatu to ok. 600 kg/h.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojwinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wiadomosci ogdélne

Po usungciu catcci istniegcych warstw pokrycia dachowego nafepowierzchng oczyci¢ i wyréwna® za pomog
lepiku na zimno, zaprascementowo-wapienrnub naprawca.

Zgodnie z rozwizaniem podanym w audycie energetycznym jako izeldeymiczm — docieplenia stropodachéw
niewentylowanych stosujeesstyropap obustronnie oklejony paiktéry naley zamocowé do warstw stropodachu na
klej. Przed mocowaniem warstwy izolacji naferozebré stan, zawilgocom izolacg. Powierzchnie dachéw po
zamontowaniu styropapu poszyarstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Do ocieplenia dachu prayp izolacj; styropaj o grubgci 15cm.

5.2.Przygotowanie podfadu.
Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bwna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podktadu.

Podktad cementowy lub betonowy pod izolacje z pagialtowe] powinien by zagruntowanyrodkiem bitumicznym
wcieranym za pomacszczotki lub watka w suche, czyste i dojrzale paeltPo zagruntowaniu podicza musi ono
dobrze wyschmé, tworzac jednolity powtoke. W przypadku stosowania preparatéw gruggygh na rozpuszczalnikach
organicznych naley odczeka dostateczny okres czasu doagnia piyt styropianowych tak, aby opary rozpusaukal
ich nie uszkodzity.

Przy gruntowaniu podkiad powinien dguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekraczeb%. Powtoki gruntujce
powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z endruga warstwa nmie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnjciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwania podkladu powinna byie nizsza ni
5°C.
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5.4.1zolacje papowe

Na przygotowane i zagruntowane padimaley zgrza pap; paroizolacyjia z wkiadk zbropca z folii aluminiowej.
Zaktady podtune zgrzewéa na szerokéci 10 cm, zaklady poprzeczne na szekgkd2 cm. Na pionowych elementach
attyk, murkach itp. papparoizolacyja wyprowadzé na powierzchri pionowy co najmniej na wysoké przewidzianej
izolacji termicznej i dobrze zgrzado podida. Wyptywy masy asfaltowej wzdiuzaktadéw uzyska poprzez
dociniecie watkiem. Naley zwrdcié uwag:, aby nie zniszczyparoizolacji na skutek nieos#mego poruszaniaespo
dachu.

5.5.Docieplenie dachu

Izolacj termiczm, z piyt styropianowych FS 20 z warstwezolacji bitumicznej (styropapa) o grudmd 15cm naley
roztozy¢ na powierzchni dachu i zgrgaaktady. Dodatkowo naty mocowd warstwe papy mechanicznie w strefie
obwodowej w ildci 8 facznikdw na m2. Stosowaaczniki systemowe zalecane przez producenta i dosise do
grubasci pokrycia.

Uktadanie ptyt wykonywa z uwzgkdnieniem przesuscia wzgkdem siebiedczen w poszczegdlnych pasach. Piyty
przycina specjalnym nzem lub pik reczra postugujc sk liniatem w celu uzyskania prostej liniiggia.

Jako wierzchnj warstve wodoszczeln nalezy zastosowa pag modyfikowary SBS. Pap nalezy zgrzewd na catej
powierzchni do papy podkladowe]. Zaktady boczrezerokdci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm)a&grz
tak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szerokii 0,5-1 cm. Zaklady czotowe zgrzetvaa szerokéci 15 cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i \aieciu posypki w bitum. Wyplywy asfaltu nioa posypé& posyplk
mineralr w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyldirgcia.

5.6. Obrobki blacharskie

Obroble blacharsk nalezy mocowd& do elementéw drewnianych i poky¢ z pokryciem dachu. Obrébka powinna
wystawa min 3cm przed elewagj Obrébki attyk, kominéw i innych elementéw wystijacych na dachu (patzenia
ptaszczyzny poziomej z pionayv naleey wykona& w ukladzie dwuwarstwowym, stoggj systemowe kliny ze
styropapy mocowane mechanicznie do pegatalo ktorych naley nastpnie zgrzé na calej powierzchni pap
wierzchniego krycia. W miejscach intensywnego rugfieszego na dachu zalecg siwykona chodniki z papy
zgrzewalnej nawierzchniowej z posypk innym kolorze arieli pokrycie dachu.

5.7.Naprawa daszkéw nad wejciami do budynku
Po usungciu zniszczonego pokrycia daszkéw nglevykona nowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor zgodny z dokumentagcjechniczi. Blachke wywinaé¢ nasciany na minimum 15 cm.

KONTROLA JAKO SCI

- Wymagana jak& materiatébw powinna kiy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

- Materialy dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie moa byc¢
dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatbw powinna obejmowagodnd¢ z dokumenta@j projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestarytworcy.

- W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakéi wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

— Nie dopuszcza si stosowania do robét materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

— Nie naley stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

—  Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

o

7.  OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowa robot jest:

- dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m

- dla docieplenia - 1 fn

- dla obrébek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora tvadz
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr podioza
badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,
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— sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga naleyy przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugéci 2 m lub za
pomoge szablonu z podziatkmilimetrowa.
- przedwit miedzy sprawdzanpowierzchn a fat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2.  Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czéciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— przygotowania podtm pod podige,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrébek blacharskich oraz ichagaknia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

— badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@czeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw, protokoty odbioru
materiatow i wyrobow.

Odbidr kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@amokrycia i obrébek blacharskich i potenia

ich z uradzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigeksploatacyjnych.

8.3.  Odbidr robét dociepleniowych
Odbiér robét dociepleniowych wykoéagodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu

8.4. Niedopuszczalne g nastepuj ace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkdw roztworéw soli przenikajych z podtaa,
- trwateslady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek odspojenia tynku do padto

8.5.  Odbiér pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do padio

- Sprawdzenie szeroko zakladéw papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych i kaacowego przez pomiar
szerokdci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 . Doktadngé pomiaréw powinna wynosido 2
cm.

8.6.  Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowd:

- Sprawdzenie prawidtowgi polaczer poziomych i pionowych
- Sprawdzenie mocowania elementéw do att§dian

- Sprawdzenie szczelba polaczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ izolaciji.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtn zalutowanie patzen,

— uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bleaioej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékigdianych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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SST 02.09.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichirecznej § wymagania dotyce wykonywania i odbioru
rynien i rur spustowych w termomodernizacji budyidamisariatu 1V Policji w Sosnowcu przy ul. Wojskalskiego
34.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu mongarynien
i rur spustowych z PCV.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowej
Rura spustowa- rura odprowadzaga wod; z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6.  Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien¢bglecony przedgbiorstwu magcemu wiaciwe dadwiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarangapmu widciwa jakas¢ wykonania.

Roboty zwiazane z montaem rynien i rur spustowych winne bwykonanescisle wg dokumentaciji technicznej. Przy
wykonywaniu prac mong@wych rynien i rur spustowych nale przestrzega przepiséw BHP i przeciwgarowych
obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.7.  Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét Wykonawcy oraz Nadzo6r winng sioktadnie zaznajoriz catGcia dokumentaciji
technicznej, w tym tade i z pozostatymi odbnymi czsciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektgamizacii
robot.

Wszelkie ewentualne niejasiod w sprawach dokumentacji najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opraceéwa

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a tak inne materialy potrzebne do mantapowinny posiada atest ITB oraz ocen
Paistwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z PCV Rynnyamajmiar 130 mm, rury spustowe 110 mm.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Rynny i rury naley sktadow& na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej odrgsh wystpow i nieréwndci. Aby
nie powstaty odksztatcenia elementéwagoych na spodzie, wysokbsztapla nie moe przekroczy siedmiu warstw.
Ksztaltki r&nego typu nakey przechowywé pod dachem w oryginalnych workach foliowych do straich
rozpakowania. Podczas transportu zaleea aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jesy abprzypadku
luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywalrgtznie. Zaleca giszczegéla ostraznosé¢ przy transportowaniu
elementéw w czasie zimy, gelyiskie temperatury zmniejsaapdporné¢ tworzywa na uderzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpprojekt organizacji i harmonogram rob6t uveriyliajacy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane.

5.2. Elementy montazowe do rynirn

Do montau rynny mana wy¢ nasgpujacych elementow:

- uchwyty stalowe proste lub slaone diugie i krotkie, ktére montujezsiaréwno do krokwi, jak i do tat,

- uchwyty stalowe nastawne proste lubeskine dtugie i krotkie,

- do ktérych za pomacdwdchsrub montuje s uchwyt tworzywowy,

- calas¢ montuje s zaréwno do krokwi, jak i do fat,

- uchwyty stalowe doczotowe, ktére montuje 8o deski czotowej dachu,

— uchwyty tworzywowe doczotowe, ktére rownimontuje st do deski czotowej dachu.

Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nglemontow@& w odstpach maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o
obfitych opadackiniegu zaleca simontowa uchwyty co 50 cm.

5.3. Podstawowe zasady montai

- Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wgsokw stosunku do potaci dachu. Rynny nie powinny
wystawa@ poza ptaszczyzn ktéra stanowi przedaenie dachu; w przeciwnym wypadkgda one stanowi jedyne
oparcie dla zalegagego na dachéniegu.

- Jeeli zdarzy si, iz rynny nie mog by¢ zainstalowane wedlug powszych wytycznych, naky koniecznie
stosowa ptotki przecivéniegowe. Plotki powinny hy mocowane réwnie wszdzie tam, gdzie potadachu ma
wystawe potudniows, a na dachu poiona jest blacha lub inndiskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach
$niegu zaleca sistosowanie ptotkéw przecrmiegowych bez wzgtlu na pokrycie i wystagidachu.

- Rynny powinny wystaw&apoza zakaczenie potaci dachowej mniej ¢giej potovs swej szerok&i w taki sposéb,
aby splywajca woda zawsze trafiata do rynny.

- Nalezy zwrécié szczegdla uwag; na widciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien podck#sdania papy
termozgrzewalnej zayciem palnika.

- Montaz systemu rynnowego nae by prowadzony przy temperaturze otoczenia minimdé 5

— Do montau naley uzywaé tylko elementéw jednego systemu rynnowego odpomitedznakowanych przez
producenta.

— Podczas montal nalery korzyst& z instrukcji montau zawartej w katalogu.

5.4, Dokfadnosé¢ wykonania
Wykonanie i monta zgodnie z sztukdekarsk i z instrukcp producenta. Rynny zostarzainstalowane ze spadkiem
0,5%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole i badania natey przeprowadz&azgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i athirobét budowlano-
montaowych" tom 1.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowaocer zgodndci wykonania z dokumentagijprojektows i zapisami
w dzienniku budowy.

Stwierdzenie zgodrici w zakresie

— gatunku, wymiaréw, rozstawu, pokzer poszczegolnych odcinkéw,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw, prawidiécvaamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,

— stwierdzenie czy rynny i rury nie majyvad materiatowych, dziur iginieé,

- stwierdzenie pionowiei rur spustowych.

7.  ODBIOR ROBOT
Odbiér robét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanwgunktach 5 i 6 Specyfikaciji.

8.  OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ST 00.00 "€ ogdlna”
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych addych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétaigtych

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wypes#& PVC-U - Definicje, wymagania i badania

PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodow rurowych artyw sztucznych do wody deszczowej do zewamego
zastosowania ponad ziegni Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) €zs¢ 1:
Wymagania dotycxce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1462:2006  Uchwyty do rynien dachowych -- Wganaia i badania

Atest PZH Nr HK/B/2830/01/98

Certyfikat zgodnéci Nr ITB — 0678/W
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SST. 02.10.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacihirécznej § wymagania dotyece wykonywania i odbioru robot
malarskich zwizanych z termomodernizachudynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy Miojska Polskiego
34.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna mssowana jako dokument przetargowy i kontraktowgyp
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie roboét
malarskich obiektu wg porszego:

- malowanie elementéw stalowych (obrobki blacharshacze, barierki)

— malowanie tynkéw.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18¢&z Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wod zdatrm do picia. Niedozwolone jestzycie wadd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh tluszcze organiczne, oleje, mut.

2.2. Rozciaiczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naksy stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciaéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyodzajow farb powinny odpowiadanormom
paastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zs$wéadczeniem o jaka&i wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe
Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4, Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami poda@wy normach gwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5, Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani®MWg--81901:2002

wydajna¢ — 6-8 m2/dm3
czas schecia —12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steenia wg PN-C-81901/2002
wydajna¢ —6-10 m2/dm3

2.6. Farby akrylowe do malowania elewaciji.

Proponuje s uzycie farby tego samego systemu co system ociepldfiaykladowo podaje &iCT44 Ceresit.
Dopuszcza sizastosowanie innego réwnoiveego rozwazania.

Parametry techniczne farby.

Baza: dyspersjaywic akrylowych z mineralnymi wypetniaczami i pigmtami
Gestaic: ok. 1,4 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odporng¢ na deszcz: po ok. 12 godz.
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Sd H20 dla warstwy grul8oi 0,11mm: <0,14 m

Sd CO2 dla warstwy grukboi 0,11 mm:  >500 m

Orientacyjne ziycie: zalenie od nieréwnéci i nashkliwosci podiaza, przecitnie ok. 0,3 /M przy
dwukrotnym naktadaniu

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. rigletransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obg@mjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Przy malowaniu powierzchni zewinznych temperatura nie powinnacizsza nk + 8C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezar@lowanych powierzchni cieptym powietrzem od waddw
wentylacyjnych i urzdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian mana wykona po:

— catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych i wykozeniowych,

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

— usunkciu usterek na tynkach.

5.2.Przygotowanie podtay

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaw
Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy itp.

Powierzchnie metalowe powinny &gczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-I1SO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podkiadowe;.

5.3. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sswa farbe emulsyjm lub srodek gruntujcy.
Przy malowaniu farbami olejnymi elementow stalowgtbsuje si odpowiednie farby podktadowe.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Farky mozna nanosi za pomog pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nglezwr6cic uwag; na rGwnomierne
naktadanie farby. 38 zachodzi potrzeba, do farby mma doda nie wiecej niz 10 % wody i doktadnie wymieszaNie
uzywaé rdzewiepcych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczpie pracowd bez przerw, stosgf farbky o tym samym
numerze szay produkcyjnej, umieszczonym naziym opakowaniu, albo zmieszae sob zawartg¢ pojemnikow
o réznych numerach szarDokladnie zabezpieczgnp. folia) powierzchnie, ktére nieagprzeznaczone do malowania
np. okna, drzwi.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadiaza od +5°C do +25°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza pounej 80%. Wszelkie dane odnassie do temperatury +20°C oraz wilgotimd
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach ngleiwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze schoie materiatu. Farba
moze spowodowa nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklangeramicznych, drewnianych, metalowych
i kamiennych, dlatego elementy namae na kontakt z faginalezy zastont.

Nalezy chronit skor i oczy. W czasie pracy stosoéveckawice i okulary ochronne. Zabrudzenia doktadniellgprac
woda

Nie naley naklada farby na powierzchnie silnie nastonecznione. Niesz& materiatu z innymi farbami, barwnikami
i spoiwami. Do czasu catkowitego wyscéria chroné elewacje przed opadami deszczu. Zalegavgedy stosowanie
oston na rusztowaniach. Napqtz opakowanie naky dokladnie zamyka a jego zawartg wykorzystd w mazliwie
najblizszym czasie. Niniejsza karta techniczna élkreakres stosowania materiatu i zalecany sposoélvazenia
robét, ale nie mee zasipi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podangelecé prace nalgy
wykonywa zgodnie ze sztukbudowlamn i zasadami BHP.

Elementy z blachy ocynkowanej nafemalowa proszkowo na kolory wskazane w dokumentacji textme).

5.5. Malowanie wewretrz budynku

Malowanie wewatrz budynku obejmuje tynki, na ktérych wystija widoczneélady zawilgocenia spowodowane
przedostawaniemgivody opadowej dérodka budynku.

W przypadku wysfpowania odspoje tynku lub poprzednich warstw malarskich rglegtuche tynki odkd a stare
warstwy malarskie zdrapaSciany wyréwna zaprawy tynkarsk (ubytki tynku) lub zapraw szpachlow (odspojenia
farby). Caldc¢ $cian i sufitbw oczyci¢ poprzez mycigrodkami chemicznymi.
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Po oczyszczeniu sufitéw dcian powierzchnie pokdysrodkami odkaajacymi i pomalowa farbami o zwgkszonej
mocy krycia. np. farp akrylowa Polifarb Renostyl (lub réwnowaa). Po wyschniciu powlok zabezpieczagych
wykona malowanie farl emulsyjra (sufit w kolorze biatymgciany w kolorze pastelowym).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygHu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czys§oi.

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez ogidziny zewntrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskanie powierzchni przewidziane] podomvahie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 sek.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach

— dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacsprzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C przy wilgotndci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego
- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie makivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci
i twardasci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.
Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potggianiem do malowania pocdim,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska
pracy.

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj warunkom odbioru wg zasad podanych pepi

8.1.  Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania po@to materialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Paeliposiadajce drobne uszkodzenia powinnocby
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgade robdét tynkowych, lub odpowiednszpachléwh. Podtaze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 3eteli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od
jego wykonania, nafsy podiaze przed gruntowaniem ocmjic.

8.2.  Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raauoia farby,
jednolitego nagzenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku pgnziéu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu, lub wypetniaczy, braku plasmug, zaciekow, quherzy odstajcych ptatow powloki,
widocznych okiemiladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan, do powlok o dobrej jaki
wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym r@lzem powtoki od
podtaza.

Sprawdzenie odporgoi powltoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki poprzez
kilkakrotne potarcie mokrmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkawez z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy.

llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbadyla.

PN-EN 459-2003Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
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SST 02.11.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotyere wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych za pomaciniekcji krystalicznej podczas rob6t zwanych z termomodernizacjpudynku
Komisariatu 1V Policji w Sosnowcu przy ul. WojskalBkiego 34.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabaobot.

1.3.  Zakres robo6t objetych Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwyszystkie czynnixi umazliwiajace wykonanie izolacji za pomac
iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg AGEIN w zakresie:

- izolacji scian zewntrznych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi

w materiatach informacyjnych producentéw proponoyainmateriatow.

- podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powidmi ktérego wykonanaghdzie izolacja

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréégiolub réznic pozioméw
powierzchni podiea

- warstwa wygltadzajca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtgqlasvierzchni poditaa

- przepona (izolacja pozioma)- wytworzona w murze bariera zabezpiegeajprzed kapilarnym podgjaniem
wilgoci

- faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem pegpaspecijalistycznego wykonane na geaéniu
powierzchni pionowych i poziomych

— szczeliny dylatacyjne- wykonane midzy dwiema cgsciami budynku, budowli lub madzy polami podiga
betonowego. Pozwakapa akomodagjodksztatcé lub wzajemnych ruchéw poszczegoinycksct budowli

- szczeliny przeciwskurczowe— dzieh wigksze powierzchnie podkladéw betonowych na mniepala, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolopwsposob lub przeniesienia odksztatspowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje Wi posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach
betonowych. Dziel one podktad na pola o powierzchni niggkgizej nz 36m2, przy diugéci boku prostokta nie
przekraczajcej 6m. Na zewstrz pomieszcze szczeliny dylatacyjne dziebodiaze na pola nie przekraczam?2,
przy najwekszej dtugéci boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadaenentowym swykonywane jako
nackcie o gebokasci 1/3 grubdci podkiadu

- tasma uszczelniajca — elastyczna tana umieszczona ridzy dwiema cgsciami podiga przedzielonego
szczelim dylatacyjm (przeciwskurczow)lub w nara@ach. Zadaniem §ay jest uciglenie izolacji w miejscach
naraonych na zarysowania. Dostarczana na budewolkach oraz w formie gotowych ksztattek

— hydrofobizacja — obnizenie zwikalndsci przez wod powierzchni ciat statych (np. tynkéw, betonu); skiyvana
przez nanoszenie roztwordéw lub emulsji odpowiedrscibstancji (np. siloksanowych), powodnjch zmiag
napkcia powierzchniowego wody.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Iniekcja krystaliczna:

Metoda iniekcji krystalicznej - wytwarzania blokadyzeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na slute
podchgania wody z gruntu - jest metpdsuszania, polegaja na wykorzystaniu tak zwanej "mokéejezki".

Metoda ta nie przewiduje wadnym przypadku webnego osuszania ani odsalania muréw, a nawgtangrzeciwnie -
zaktada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drdgi penetracji, a naginie krystalizacji uszczelnigjej pory

i kapilary materiatu budowlanego, a w szczegétnoegly ceramicznej i zaprawy wapienne;j.
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2. MATERIALY

Proponowane materialy izolacyjne i technologie wydkwcze podano w dokumentacji technicznej. Dopusziza
stosowanie materialtdw zamiennych pod warunkieenspetniai one wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadag odpowiednie aprobaty techniczne.Zda zamiana materialdbw wymaga pisemnej zgody Inspakiadzoru.
Zgodnie z dokumentagjtechnicza sugeruje & stosowanie iniekcji krystalicznej opartej na syige Schomburga
AQUAFIN.

2.1.  Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwér na bazie zwazkéw krzemu (AQUAFIN-F)
Dane techniczne:

Baza ptynne zwizki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestas¢ 1,2g/cm3

Wspotczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, poje@bidg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zaghkmi pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

Sposob dziatania preparatu AQUAFIN-F:

Dziatanie preparatu AQUAFIN-F polega na tyie, w wyniku reakcji chemicznej (preparat reagujeatmymi jonami
wapnia oraz dwutlenkiem egla) powstaj nierozpuszczalne zuzki, ktore trwale zwzaja i zasklepiag kapilary.
Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewtrzna hydrofobizacg nasczonego obszaru muru. Powstaje tym samym
wewnmntrz muru podwojna bariera dla kapilarnego padania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atestiBavowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz AmkbTechniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-2476/97.

2.2.  Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wygniania pustek w murach i odwiertéw po
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej (ASOCRET-BM)

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Kolor szary
Gestas¢ nasypowa 0,99/cm3
Gestas¢ gotowej zaprawy | 2kg/dm3
Plyniccie 30cm
Czas obrébki 1lgodzina
AN/mm2 po 1 dniu
Wytrzymatasé 10N/mm2 po 7 dniach
15N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 6 miesy (rozpoczte opakowania dobr

Magazynowanie zamyka i zuzy¢ w mazliwie krotkim czasie

Przygotowanie: bezgeednio przed zyciem ASOCRET-BM naley mieszé& z wody (8dn?/25 kg) w odpowiednim
mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pora@elnoobrotowej wiertarki i mieszadta.
Preparat posiada atestiBawvowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosafvanozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez laddhoratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieaacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
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3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie dz mechanicznie. Roboty moa wykonywé przy wyciu sprztu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przysgpujacy do prac powinien posiadl@aastpujacy sprzt i narzdzia:

— Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamiton) - zalecane ®lektropneumatyczne wiertarki i
wiertnice o pracy mdiwie bezwibracyjnej wyposamne w odpowiednie do wierttgrédnice 18 i 30 mm). Przy
wigkszych grubéciach muréw zaleca gistosowanie wiertarek wypasmych w prowadnice pozwalgje na
zachowanie stalegaita pochylenia otworéw.

— Pompa do éhieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjmgposaona w rozdzielacz - nie obstugiwé
jednoczénie wicksz ilos¢ koncowek iniekcyjnych,

— Waga do odmierzania preparatu.

— Metréwka do mierzenia gruboi i dtugasci muru oraz gibokasci otwordw.

- Latarka do sprawdzenia czy w otworze apib peine nasycenigiany.

— Pakery - dysze wielokrotnegayiku do osadzania w nawierconych otworach, zZimdaja podawanie preparatu
pod cinieniem.

- Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.

— Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy adrze lub kuble.

- Przydatny jest tale lejek do wlewania preparatu do otwordéw wiercongold kgtem wécianie i lanca Grednicy
dopasowanej do otworu do wypetniania go zapraw

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekiorsposob
zabezpieczafy je przed uszkodzeniem. Nae je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Materiaty

Materiaty mana je przewoz dowolnymisrodkami transportu wielkeia dostosowanego do #oi tadunku. tadunek
powinien by zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy p¢ypakowane w wiadra i pojemniki najechront
przed przemarzatiem.

4.2. Woda
Wodk, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nglelowozt w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabranig girzewagenia i przechowywania wody w opakowaniach grodkach

chemicznych lub w takich, w ktérych wdnéej przetrzymywano inne ptyny lub substancje womyzmient skiad
chemiczny wody.

4, WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

- W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (npskaaviec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparaieazy
wykonywa w kamieniu lub cegle.

- W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (npngjatwory naley wykonywa w spoinach.

— W murach grubych (60cm i wlkszych) zaleca siwykonywa otwory z obu stron muru, przy czym dhégmtworu
powinna by taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza ré#/3 grubdci $ciany. W celu uniknicia
ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwiggitronysciany naley wykona petny cykl pracy: wiercenie,
aplikacg preparatu, wypetnieniu otworéw zaprawi jednej strony, a dopiero po zakaeniu tych operacji
wykona ten cykl z drugiej strony. lkzi zuzycia materiatdw naley wyznaczy przez uycie wspoétczynnika 1,3
w stosunku do danej metody dla rob6t wykonywanyggdnej strony.

- Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie gmnia, zarysowania muru najezala mlekiem wapiennym.

— Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

— Sprztinarzdzia czyci¢ woda.

- Chroni powierzchnigcian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.

5.2. Iniekcjascian zewrgtrznych

Po wykonaniu odkrywek w przypadku stwierdzenia brakawidtowej izolacji przeciwilgociowej w budynkualezy
przewidzie€ wykonanie iniekcji krystalicznej np. w systemieh®mburg Aquafin, oraz wykonanie nowej izolacji
pionowej écian od strony zewgtrznej poprzez malowanie lepikiem asfaltowym na rmm@rodek powinien bg
nieagresywny dla styropianu) lub wykonanie warskagrawy wodoszczelnej np.Ceresit CR166
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Jezeli zostanie stwierdzone zawilgocenie muréw, prerystpieniem do wykonania iniekcji zaleca sisuszenie pasa
muru, w ktérym ma bywykonana iniekcja metadporomiennikow, jednak nie przekraczgj temperatury 70 stopni.
Iniekcje nalezy wykona metod, niskocinieniowg. Otwory osrednicy 18 mm naley wykona w rozstawie 10-12 cm
pod kaitem 30 stopni na gbokas¢ mniejsz o 8 cm od gibokdsci sciany. Otwory nalgy wykona obwodowo wokot
obu budynkéw pod stropem piwnicy. Otwory powinng livykonane réwnolegle do siebie.

Przygotowane otwory natg oczysci¢ przez przedmuchanie powietrzem. W przypadku stzimia pustek wevatrz
muru w otwdr nalgy wykona& wstgprg iniekcje z zaprawy Asocret-BM, a naghie po uptywie min. 2 dni wykoia
otwér ponownie. W przygotowane otwory nalewttoczy¢ pod cknieniem srodek uszczelniagy (np. roztwor
krzemianowy Schomburg Aquafin-F).

Po wykonaniu iniekcji otwory wypettizapravg Schomburg Asocret-BM.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Iniekcja metoda niskocknieniowa
6.1.1. Badania przed przygtieniem do robét

Nalezy sprawdzé czy pas muru, w ktérym wykonywanadzie izolacja jest prawidiowo odstaty i oczyszczony.
Jezeli roboty prowadzoneddla ponizej poziomu gruntu to wykop musi bywystarczajco szeroki, aby nie utrudniat
prac, a przy gbokaici powyzej 1 m prawidiowo oszalowany. Oceniona powinna pgwierzchnia muru - line
fragmenty nalgy zbi¢. Fugi oczyci¢ i wyspoinowa zapravy cementow z dodatkiem preparatow wzmacna@jch.
Przed rozpocgiem nawiercé osoba posiadaga stosowne uprawnienia budowlane powinna @cstadn techniczny
muru. Podczas wykonywania prébnych przewiertéw ticstopiaé jednorodnéci muru, wysg¢powania rys, sgkan,
pustek, kawern. Ustdliprzebieg instalacji. Praktycznie 2dy mur naley traktowa jednostkowo. Indywidualnego
potraktowania wymagajmury z pustlk powietrzry lub mapce dobrej jakéci warstwe licowa, rdzer zas wypetniony
luznym materiatem. Konieczna jest wtedy gmta iniekcja ptynnym, bezskurczowym materialem (aap
ASOCRET-BM) posiadagym zdoInd¢ wypeiania rys i wizania linych castek. W kadym budacym watpliwosci
przypadku naley wykona prébne wiercenie otworéw i prébne iniekcje.

6.1.2. Badania w czasie robo6t

Przed rozpoagiem iniekcji naley sprawdzt rozstaw, gibokas¢, liniowos¢é otwordw oraz stopieich czystdci.

W trakcie iniekcji nalgy kontrolowa& czy nie nasfpuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moto by
spowodowane gknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypelniania otworéw zaprawASOCRET-BM naley dopilnow&, aby materiat wypetniagy zostat
prawidlowo zagszczony

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zyasiem preparatu AQUAFIN-F powinien zoéta
dokonany w maliwie najkrétszym czasie po zakezeniu prac, koniecznie przed innymi robotami nekawanych
scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniditcowaniem ptytkami). Badaniu poddaiagtos¢ izolacii,
rozstaw otworéw, stan nasycenia i doklagnmasklepienia otworéw.

6.2. Izolacja scian zewretrznych
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robot.

Nalezy skontrolowg podiaze pod wykonanie uszczelnienia preparatem patenk zgodnéci z wymaganiami
(czysta¢, nosnosé, uzupetnienie ubytkow).

6.2.2. Badania w czasie robo6t

Badania tynkoéw zwyktych jak i renowacyjnych powinhy¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny unibwi ¢ ocery wszystkich wymaga a w szczegolnii:

zgodndci z dokumentaaj projektowy i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidlowasci przygotowania podity,

— mrozoodpornéci tynkow zewrtrznych,

— przyczepnéci tynkéw do podtaa,

— grubaci tynku, hczna grubéé tynku renowacyjnego nie me by mniejsza ni 2,0cm,

— wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kraydzi tynku,
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— przestrzegania wéaiwej dtugaci przerw technologicznych midzy poszczegblnymi warstwami,
— wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.2.3. Badanie po wykonaniu robét

Gotowg warstwe izolacyjra mozna rownie badé metodami niszeymi, pobierajc prébki z powierzchni podia i
badajc ich grubd¢ w laboratorium.

7. ODBIOR ROBOT

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozdi wszystkie operacje technologiczne wymieniongimiejszej
SST zostaty ocenione pozytywnie. Nie wyrija przecieki. Rane odcienie szafoi zwiazanej powtoki izolacyjnej
mog by¢ spowodowane tdg wilgotndscia podiaza, nie wpltywaj na szczeln& wykonanej izolacji. Z czynngi

odbiorowych nalgy sporadzi¢ protokét odbioru i dajczye go do dokumentaciji budowy

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolwyqowinna by przedidona nasipujaca dokumentacja

techniczna:

— projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrjdei) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakagot,

- dokumenty potwierdzage jakd¢ uzytych materiatdw w postaci gaiadczeér o jakdci wystawionych przez
producenta albo wynikéw baflé&aboratoryjnych przeprowadzonych na poleceniedkimika robot,

- protokoty z odbiorow ogciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robo6t izolgoych przeciwwilgociowych).

Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki laladliwos¢ wykonania rob6t, powinno to bywymienione w
protokole wraz z okideniem trybu pospowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypaakibiér kaacowy
moze by dokonany dopiero po usugiu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak pkt 9 "Warunki Ogéine"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 934-6:2002
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500
PN-EN 1542:2000

ZUAT-15/IV.13/2002
PN-69/B-10280

PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-79/B-06711

PN-EN 1925:2001
PN-92/C-04504

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Cz$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodoio
i ocena zgodrkzi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych. Metody batdaPomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

Wyroby zawierage cement przeznaczone do wykonywania powtok hydtacyjnych.

Roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodnorozcigéczalnymi farbami
emulsyjnymi

Metody batl@zapraw do muréw. Okékenie konsystencjgwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu)

Metody batl@apraw do muréw. Okékenie konsystencjswiezej zaprawy (za pomac
penetrometru)

Metody batlezapraw do muréw. G&¢é 12. Okrdlenie przyczepnizi do podica
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania

Cement. @¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku

Cement. &% 2: Ocena zgodrigi

Wapno budowlane ¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiod

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

Metody badi&amienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnik&kiasosci kapilarne;.

Analiza chemiczna. Oznaczenisst@ci produktéw chemicznych cieklych i statych
w postaci proszku.
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SST.03.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE
SST.03.01.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyere wykonywania i odbioru robot
zwiazanych z dla termomodernizacji budynku Komisarl&tiPolicji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna mssowana jako dokument przetargowy i kontraktowgyp
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikach.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy modernizacji instalacji magowej na
termomodernizowanym budynku Komisariatu 1V PoligjiSosnowcu.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demonta istniepcej instalacji odgromowe;j :
1. zwody prowadzone po dachu
2. przewody odprowadzage
3. zaciski probiercze
- po wykonaniu robét termomodernizacyjnych ponownyntabinstalacji odgromowe;j:
wytyczenie trasy utgenia na dachu przewoddéw odgromowych,
monta instalacji odgromowej na dachu,
monta przewoddéw odprowadzgjych,
monta zaciskow probierczych,
wykonanie paczen zaciskéw probierczych z przewodami odprowastzani i uziomem otokowym,
wykonanie ochrony mechanicznej przewodu od uziotokawego do zacisku probierczego,
pomiary rezystancji uziemienia,
wyréwnanie terenu i wywiezienia nadmiary ziemi,
dostawa materiatow,
10. wykonanie ochrony antykorozyjnej,
11. odbiér techniczny robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przez zasypanie,
12. wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnyclwpkonawczych,
13. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
14. inne prace niezane dla wykonania instalacji odgromowe;j.

CoNooA~WNE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6.e6 Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

- Bednarka uziemiajgca — ta&ma metalowa ocynkowana dla wykonania uziomu pozamjub poiczenia
z przewodami odprowadzgajymi.

- Pret uziemiajacy — prt stalowy stidacy do wykonania zwoddw pionowych, poziomych i proedw
odprowadzajcych.

- Zwod — cz$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bBeedniego przyjmowania na siebie wytaddwa
piorunowych.

- Zwad izolowany — jest to wysoki zwdd pionowy lub poziomy zainstahny nad lub obok obiektu chronionego.

- Zwdd nie izolowany— jest to wysoki zwod pionowy lub poziomy umieszegma obiekcie chronionym.

- Przewdd odprowadzajcy — naturalny lub sztuczny.akzy zwéd z przewodem uziermaaym.

- Przewdd uziemiapcy — faczy przewdd odprowadzagy z uziemieniem.

- Uziom - elektroda przekazga tadunek wytadowania atmosferycznego (piorunaieimi (gruntu).

- Zwdad naturalny — maze wystpowa w nas¢pujacych postaciach :
- metalowe kominy,
- zewretrze i wewnrtrzne warstwy metalowego pokrycia dachoweggeljeczesé wewretrzna pokrycia

dachowego jest niepalna lub trudno zapalna,

- metalowe dwigary i zbrojeniazelbetowe pokrycia dachu,
- elementy metalowe wystgje ponad dach (drabiny),
- zewrgtrzne warstwy metalowe pokryciaian bocznych chroate obiekt przed bocznymi uderzeniami pioruna.
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- Zwody sztuczne- instalowanesna istniegcych lub specjalnie w tym celu zbudowanych wysokiohstrukcjach
w postaci pgtéw lub tédm z materiatdw przewodezych pud elektryczny. Pozostate okftenia podstawoweas
zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogolne wymaganie dotycgce robét.

Ogdlne wymaganie dotygee rob6t podano w ST.00.00. ,£2 ogdlna”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz zgod&® z dokumentagj projektows, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania

Ogblne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podar®T.00.00 - ,Czs¢ ogdélna”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujosiadanie Zaviadczenia
0 jakdsci lub atestu, winny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Pragernizacji — przebudowie
instalacji odgromowej naty stosowa materiaty zgodne z dokumentagrojektove.

2.2. Sktadowanie materialéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody instalacji odgromowej drut stalowy ocynkowany @ 8, ostony przewodow
uziemiapcych, wsporniki naagowe, wsporniki dachowe, adza instalacji odgromowych i nagiajacych nascianie,
zlacza instalacji odgromowych kontrolne i uziom pow@miowy (bednarka ocynkowana 25x4) radxy¢ sktadowane
na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczénaeeznaczonych do tego celu to jest: zagtknh, suchych,
cieptych i dobrze &wietlonych. Gospodarek materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przeddiiorstw budowlano — mortawych iwytycznymi dla przedsbiorstw wykonujcych
elektryczne roboty instalacyjno — mombave. Sposob sktadowania materiatow elektrycznychmagazynie jak

i konserwacja tych materiatdw powinnydgostosowane do danego rodzaju materiatu.

2.3. Osprzt

Osprzt przeznaczony do budowy instalacji odgromowej poevi spetnia wymogi Polskich Norm. Bywany osprzt
powinien mi€ zapewnion dostatecznie di powierzchnie styku idoklad§é pokczenia z przewodem lub ian
cze$cia instalacji odgromowe;.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano ST.00.00. - ,€& ogdlna”.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac zarbwno w miejscu pracy jakpezy wykonywaniu czynrii pomocniczej oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzt do wykonania instalacji odgromowe;j

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu gwarantujcego widciwa jakaosé
robét:

- spawarki transformatorowej lub zestawy butli acatgiwo — tlenowej,

- szelki bezpieczestwa,

- przyrzdow pomiarowych JMU.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00. - ,&zegdina”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST.00.00. -¢&zogdlna”.

Roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows oraz przepisami budowy bezpieagbva i higieny
pracy. Wykonawca przed rozpeczem robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmeoangprac odninie prac
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i terminu realizacji. Do prac na wysadm uzywaé sprawnych rusztows ktére naley ustawigd (montowa) zgodnie
z instrukcjami producenta. Na zdemontowaney®) uszkodzone materiaty najesporadzic ,protokét likwidacyjny”
po podpisaniu ktérego materiaty najdizycznie zlikwidowa.

Istniejaca instalacg odgromowy nalezy przetazy¢ i uzupeinté po wykonaniu docieplenidcian i dachu budynku,
stosujic odpowiednio dtugie mocowania. Po wykonaniu ilesanalezy wykona badania odbiorowe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano ST.00.00. - €& ogdlna”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakdci wykonanych rob6t przy przebudowie instalacii
odgromowej. Wykonawca ma obaamek wykonania pelnego zakresu b@adw celu stwierdzenia zgodfm
dostarczonych materiatéw z dokumensapjojektova. Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
od producentéw Zaviadczenia o jakéri lub atesty stosowanych materiatébw oraz spratvdgodnd¢ dostarczonych
materiatéw z tymi dokumentami.

6.2. Czynndci wykonywane w czasie kontroli

W czasie wykonywania robot nalewykona nastpujace czynnéci:

- sprawdzt lokalizacf oraz wymiaréw wykop6w do uienia uziomu otokowego,
- sprawdzt jakos¢ polaczen instalacji odgromowej,

- sprawdzt odlegta¢ zwoddw od konstrukcji budynku,

- pomiary rezystancji instalacji uziemiagj.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST.00.00. - ¢&&zogdina”.

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o DokumentagjProjektova, aneksy, ustalenia wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez inspektora nadzoru. Jedaosikniarova dla instalacji odgromowej jest 1 metr (m), sztuka,
komplet, dla wykopéw metr sggienny (nf).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6tem wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w ST.00.00. - ¢g&kzogoina”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST, aneksami i ustaleniami,zgdi wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawazabowhzany jest dostarczy Inwestorowi wzgidnie
inspektorowi nadzoru nagtujace dokumenty:

- zawiadczenia jakéci materiatow,

- atesty,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- notatki,

- ustalenia,

- dokumentacje powykonawgz

- protokoty odbioru robot zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w ST.00.00. - & ogdlna”.

Pfatng¢ za metr, komplet, metr smdenny, sztuk nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakasci uzytych
materiatéw i wykonanych robét na podstawie wynikgemiaréw i bada kontrolnych. Ceny jednostkowe wykonanych
robot obejmui:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta instalacji odgromowej,

- opfaty za nadzér,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- zabezpieczenie wdzer obcych,

- demonta i utylizacja starej instalacji odgromowej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 62305-1:2006/AC:2007(U) Ochrona odgromovizzes¢ 1: Wymagania ogélne Ochrona odgromowa e$€z
3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i magniezycia

PN-EN 62305-4:2006 (U) Ochrona odgromowa -¢d&z 4: Urazdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw lddoych - Zasady ogéline

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowakibiw budowlanych - Zasady ogdine

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektédwlanych - Zasady ogdlne - Wyb6r pozioméw

ochrony dla urzdzex piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromoWw@kiow budowlanych - Zasady ogoine - Wybhér poziemo
ochrony dla urzdzex piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektowddwlanych - Cgé¢ 1-2: Zasady ogodlne -
Przewodnik B - Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie uwdzei
piorunochronnych
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