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ST.00.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. WSTĘP 
1.1.  Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji budynku 
Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Lompy 19. 
 
1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu. Prace termomodernizacyjne, będące 
przedmiotem niniejszego opracowania, obejmują swym zakresem termomodernizację ścian zewnętrznych 
wykończonych tynkiem cementowo – wapiennym wraz z dociepleniem stropodachu niewentylowanego oraz wymianę 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wyszczególnionych w punkcie 1.1. 
  
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty budowlane dla budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu obejmują swym zakresem termomodernizację 
płytami styropianowymi ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu przy uŜyciu warstwowych płyt izolacyjnych. 
Ponadto częściową wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji technicznej, wymianę 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.   
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi elementami robót składającymi 
się na Szczegółowe Specyfikacje Techniczne: 
 
SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST.02.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE 
SST.02.03.00. SCHODY 
SST.02.04.00. ELEWACJA  - DOCIEPLENIE 
SST.02.05.00. ELEWACJA - TYNKI 
SST.02.06.00. STOLARKA 
SST 02.07.00. ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 
SST.02.08.00. ROBOTY DOCIEPELENIOWE - DACHY 
SST 02.09.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
SST.02.10.00. ROBOTY MALARSKIE 
SST 02.11.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
SST.03.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE 
SST.03.01.00. INSTALACJA ODGROMOWA 
 
1.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
 
Roboty przygotowawcze: 
- usunięcie fragmentów odspojonego tynku na elewacjach,  
- wysuszenie tynków i pokrycie ich farbą akrylową przeciw grzybom i pleśni (np. Renostyl lub równowaŜną) 
- usunięcie całości stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych,  
- usunięcie całości stolarki drzwiowej zewnętrznej,  
- usunięcie obróbek blacharskich, 
- usunięcie pokrycia z papy na dachach betonowych,  
- usunięcie luźnych fragmentów tynku na kominach i przyziemiu 
- usunięcie rynien i rur spustowych,  
- demontaŜ wszystkich kabli wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi i lampami zewnętrznymi,  
- usunięcie istniejącej instalacji odgromowej, 
- przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie. 

 
Roboty podstawowe budowlane: 
- montaŜ okien PCV, 
- montaŜ drzwi zewnętrznych, 
- remont elementów zabezpieczających (kraty okienne)  



 5 

- wykonanie tynków zwykłych cementowo – wapiennych kategorii III (kominy) 
- docieplenie ścian budynku metodą lekko mokrą – styropian i tynk akrylowy, 
- wykonanie ocieplenia stropodachu niewyentylowanego styropapą, 
- wyprofilowanie attyk, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania z PCV,   
- uzupełnienie i otynkowanie elementów murowanych balustrad,  
- wykonanie tynków cienkowarstwowych, 
- wykonanie tynków mozaikowych w obrębie przyziemia 
- remont kominów i wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- remont i malowanie elementów barierek stalowych,   
- ponowny montaŜ istniejącej instalacji odgromowej budynku. 
 
Roboty wykończeniowe: 
- malowanie tynków zewnętrznych i elementów z blachy ocynkowanej. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych dla obu budynków. 
W odniesieniu do terenu wokół budynków jak i ich otoczenia wymagane jest usytuowania tymczasowego zaplecza 
budowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi 
i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody uŜyte przy budowie wyraŜające się rodzajem zastosowanej 
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na 
tych obszarach w szczególności przed:  
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami cięŜkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, 

osiadanie), 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy  
- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.  
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, których źródłem 
byłyby zdefiniowane powyŜej zagroŜenia.  
 
1.6. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 

Kontraktowej 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w 
całości obciąŜają Wykonawcę wygrywające przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni 
w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 
i autoryzowane przez Zamawiającego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu rusztowań, który przedłoŜy 
Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na 
czas budowy wynikających z przyjętej zasady: utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy – pieszego 
i funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego dla realizowanych zakresów 
robót.  
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1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Wykonawczą i SST  
Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Informacje o terenie budowy 
Roboty będą realizowane na działce o numerze w ewidencji gruntów 35/6.  Dojazd od ul. Wygoda. Teren, na którym 
realizowane będą  roboty jest terenem zabudowanym.  
W rejonie, na którym zlokalizowany jest obiekt przebiegają:  
- kabel energetyczny zasilający istniejący budynek Komisariatu IV Policji, 
- kanalizacja ogólnospławna, 
- wodociąg, 
- kabel teletechniczny.  
Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu. 
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji i uszkodzeń istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników lub innych elementów zagospodarowania 
Wykonawca usunie na własny koszt. 
JeŜeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami naleŜy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
 
Podstawowe dane o budynku: 
Budynek wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej, nośne. Stropy 
prawdopodobnie gęstoŜebrowe oparte na ścianach nośnych i dodatkowych podciągach w obrębie klatki schodowej. 
Klatka schodowa Ŝelbetowa. Stropodach niewentylowany.  Dach dwuspadowy kryty papą. 
Powierzchnia zabudowy:  156 m2 
Kubatura: 2040,5 m3 
 
1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, Dziennik Budowy, Dokumentację 
Projektową oraz Specyfikacje Techniczne w ustalonej liczbie egzemplarzy.  
Wykonawca winien: 
- wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak najmniejszym stopniu 

kolidujących z ruchem zewnętrznym,  
- zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.poŜ.  
- wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do zamocowania urządzeń 

transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw  itp.  
- opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., 
a takŜe znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przy przekazywaniu terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, 
jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktu. 
 
1.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek  znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania bodowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
W uzasadnionych przypadkach naleŜy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, które 
powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót 
szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego obciąŜają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych 
zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200 a jakiekolwiek wydłuŜenia czasu 
pracy po godz. 2200  wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia, 
które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony  środowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi  wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 
2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 
62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz 
odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” 
naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 
1126.) 
Wykonawca będzie przestrzegał ogólnych warunków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt ugasić poŜar 
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio realizacją robót, albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.13. Ogrodzenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiającego, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
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- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu i  ziemi 
z wykopów, 

- uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.14. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
- zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
- utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie Robót w okresie trwania 
budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
wykonawcę na bieŜąco. KaŜda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając tym samym bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względu bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym oraz umieścić w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. 
    
1.15. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej 
przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska stosowne uzgodnienia. 
    
1.16. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim. 
 
1.17. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45453000–7  Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45320000-6 Roboty izolacyjne   
45262500-6 Roboty murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45441000-8 Roboty malarskie  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261320-3 Kładzenie rynien 
 
1.18. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
- Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę wraz 

z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne , 
ksiąŜka obmiarów, ew. dziennik montaŜu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki słuŜące realizacji budowy). 

- Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część dokumentacji 
budowy. 

- Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe stanowiące 
samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

- Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
- Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
- Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
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robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru (przedstawiciel 
InŜyniera), Wykonawcą i Projektantem. 

- InŜynier  -  osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane – 
InŜyniera określa się  jako InŜyniera -  Koordynatora ).  

- Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez zamawiającego lub InŜyniera działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących  

- sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy .  

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

- Rejestr Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.  

- Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

- Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

- Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia 
projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć 
do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości do pomiarów 
powykonawczych. 

- Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
- Przedstawiciel InŜyniera – InŜynier Rezydent, któremu podlegają osoby pełniące funkcję inspektorów nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym. 
- Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
- Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
- Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie 
moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

- Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na 
budowli zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  

 
1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów i urządzeń uŜytych lub związanych z wykonaniem robót. 
 
1.20. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiały lub 
urządzenia na które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną lub Certyfikat. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały i dostawy  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
2.4. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów i dostaw do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek gruntowy przeznaczony do 
ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy 
w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić poŜytki 
wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 
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2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji. 
 
 
2.9. Wybór materiałów 
Wykonawca moŜe stosować materiały równowaŜne względem wskazanych w dokumentacji technicznej oraz 
niniejszej ST pod warunkiem zachowania określonych wymagań i parametrów technicznych oraz po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Projektanta i Zamawiającego.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej jakości 
wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostałej dokumentacji 
projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagroŜenia 
dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uŜytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób 
i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją  
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i urządzeń do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym.   
Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposaŜone m. innymi w: 
- sygnał poruszania się do tyłu,  
- sygnał podniesionej platformy w samochodach cięŜarowych i ładowarkach. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których odbywał się 
będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał odpowiednich napraw w przypadku 
gdy transport ten spowoduje obniŜenie standardu technologicznego istniejących ciągów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i w razie potrzeby przywrócenia do 
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie 
budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania Ogólne dotyczące  organizacji robót 
Prowadzenie robót  musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione następujące warunki : 
- utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających do budowy lub 

wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 
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- w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy naleŜy ująć problematykę 
funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem oraz 
niezaleŜnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami organizującymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.  

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się moŜliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych 
w odniesieniu do : 
- technologii określonej w materiałach przetargowych, 
- materiałów określonych w materiałach przetargowych. 
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów oraz właściciela bądź 
instytucji eksploatującej dany obiekt. 
Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek i demontaŜu regulują 
właściwe  specyfikacje.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne oraz projekt 
rusztowań.  
Uwaga 
Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów uŜywanych materiałów i stosowanych systemów. 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru program 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
1 część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, . bhp,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, . wyposaŜenie 

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań. zapis pomiarów, a 
takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

2 część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
− wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę 

pomiarów i badań. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez m.in. swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, moŜe równieŜ 
zlecić sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub  
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− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1  

− Spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.9. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.10. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru.  
 
6.11. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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− protokoły odbioru robót 
− wyniki badań i prób oraz receptury 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 
6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średnią powierzchnię przekroju. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami załączonymi do 
dokumentacji technicznej.  
 
7.6. Obmiary kontrolne 
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla przeprowadzenia powyŜszego 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków oraz udostępnienia wymaganych dokumentów. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
− odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy i etapowy,  
− rozruch technologiczny, 
− odbiór po okresie rękojmi,  
− odbiór ostateczny pogwarancyjny, 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy 
− odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty 
i inny).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy 
na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora  Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 
8.4. Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 
W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, naleŜy określić ogólne zasady przeprowadzania 
rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
W Specyfikacji Technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę”. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a 
takŜe z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
− protokołu odbioru końcowego obiektu, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli były 

zgłoszone wady), 
− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
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− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 

uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
− dziennik montaŜu (rozbiórki) – jeŜeli był prowadzony, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przewodów kominowych, 
− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy 

i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
− oświadczenie kierownika budowy o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami, 

o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
− operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję obsługi, eksploatacji 
i konserwacji” dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten 
powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 
− Spis treści. 
− Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 
− Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy. 
− Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu. 
− Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia. 
− Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji. 
− Instrukcje postępowania awaryjnego. 
− Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 
trwałości urządzeń. 

− Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym. 
 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – 
w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne 
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez 
Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dziennik Budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji podziemnych, 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
 
8.10. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.11. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.12. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.13. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu. 



 19 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Dzienniki Budowy (oryginał). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
− Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub okazanie zlecenia 

aktualizacji map w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego  robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.14. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 
 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy. 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów 
uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników , ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
 
9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i „Części Ogólnej” zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w wyŜej wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
 
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu – dotyczy ruchu pieszego i kołowego 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. utrzymanie 

ciągłości ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczeń w tym ruchu  na czas ściśle 
wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania  pozytywnej opinii 
Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. KaŜdy etap realizacji inwestycji 
zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu organizacji ruchu i jego 
zatwierdzenia.   
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− ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji  zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

− ustawienie  tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych według wymogów administratora. 
− opłaty m.in. dzierŜawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za wyłączenie 

z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i moŜliwości eksploatacji przez osoby trzecie.  
− przygotowanie terenu. 
− tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 

technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów/ przejazdów. 
− koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów i obejść 

w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy. 
− koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru końcowego i uzyskania 
świadectwa przejęcia 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
− koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)  
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 l' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz U. Nr 129.poz. 844, 1977 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 l' W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r. z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz. l138 z późniejszymi 
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728 z późniejszymi. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690 z późniejszymi zmianami. 
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SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotyczy: 
− przygotowania i zagospodarowania placu budowy, 
− wykonania rusztowania zabezpieczającego wraz z zadaszeniem, 
− wykonanie ogrodzenia tymczasowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 Część Ogólna.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uŜywać sprzętu 
dostosowanego do potrzeb. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca usunie z terenu budowy. 
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmując zasadę, Ŝe 
wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametry jakościowe. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót  budowlanych 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektu 
− Ogólne warunki realizacji obiektu powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 

11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 
− Koordynacja wykonywania robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji robót oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

− NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane 
z bieŜącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz 
kierowników innych rodzajów robót. 

− Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
− Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych naleŜy przygotować sieć układu pomiarowego oraz 

oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 
− Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być usytuowane w taki sposób, aby moŜna było 

je wykorzystywać przez cały okres budowy, trwałe i zabezpieczone przez Wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 
przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, 
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wykonane przez słuŜby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych 
przez Wykonawcę naleŜy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych naleŜy 
odnotować w Dzienniku Budowy, naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy.  

− Rzędne wysokościowe (repery) naleŜy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniŜej granicy jego 
przemarzania 

− W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uŜytkowania, 
stałe punkty pomiarowe naleŜy usytuować i zabezpieczyć w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich równieŜ po 
ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy - Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub 

w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp 
do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia 
dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m  

− wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się,  

− wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,  

− w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa wyŜej, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu 
się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie 
i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 

− w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

− załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straŜy poŜarnej, 
stosownie do zachodzących okoliczności i potrze by (co moŜe wystąpić równieŜ w trakcie wykonywania robót),  

− osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 
uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach,  

− zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy, 

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  

− na budowie, której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieŜy, umywalnię i ustępy,  

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,  

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. 

 
5.3. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy  
5.3.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy naleŜy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby naleŜy ją uzupełnić drogami 
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. 
Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy naleŜy kierować się następującymi zasadami: 
− wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zaleŜności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową lub 

o obwodzie zamkniętym,  
− naleŜy unikać krzyŜowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi 

drogami transportu wewnętrznego na placu budowy, 
− wyznaczenie dróg tymczasowych oraz zakres wykorzystania istniejących skonsultować z Zamawiającym.  
 
 
5.3.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego  
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
− ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy 

(przynajmniej po jednej stronie drogi).  Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu 
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,  

− przejścia dla pieszych naleŜy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
− w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza 

niŜ 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,  
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− przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niŜ 20° powinny być zaopatrzone 
w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyŜej 0,4 m lub powinny być wykonane schody 
o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości l, l m,  

− przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze 
oświetlone,  

− przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski 
krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na Wysokości l,l m, z tym Ŝe wolna 
przestrzeń między poręczą i deską krawęŜnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

− drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji) naleŜy zabezpieczyć poprzez kładki o szerokości nie 
mniejszej niŜ 2,0 m 

 
5.4. Ogrodzenia 
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót ogrodzić plac budowy 
ogrodzeniem pełnym. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niŜsza niŜ 1,50 m. 
 
5.5. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy  
− Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 

z zachowaniem wymagań  wynikających z przepisów ppoŜ. 
− W zaleŜności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niŜ to wynika z liczby 

pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
− Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 

budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
− Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 

uŜytkowe. 
− Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były juŜ uŜytkowane na innych budowach, mogą być uŜyte na innej 

budowie po stwierdzeniu, Ŝe ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 

5.6. Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, 
z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemoŜliwiający dostęp do magazynu osobom do tego 
nieupowaŜnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana 
do potrzeb wynikających z technologii organizacji robót. 
 
5.7. Rusztowania 
W celu uzyskania dostępu do docieplanych powierzchni mogą być stosowane: 
- rusztowania przyścienne - rurowe RSZ – 1501/16, ramowe  RR – 1/30 oraz czopowe UMC – 1500/36. 
- podesty wiszące segmentowe od PW – 1500/36 do PW 35 – 500/100 oraz PWBS 315/100, 
- podesty ruchome masztowe PRM – 602/35. 
Zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom I, część 1 - ogólne 
wymagania dotyczące rusztowań wiszących przedstawiają się następująco: 
- powinny być mocowane do odpowiedniej konstrukcji stale zamocowanej w ścianach zewnętrznych nośnych 

ostatniej kondygnacji budynku. Konstrukcja ta powinna być dostosowana do typu rusztowania wiszącego, 
- montaŜ, eksploatacja i rozbiórka rusztowania wiszącego w sposób określony w instrukcji,  
- po zmontowaniu rusztowania naleŜy dokonać próby jego pracy w sposób określony w instrukcji, 
- stan techniczny rusztowania naleŜy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 
- wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy pomost znajduje się w najniŜszym połoŜeniu, 
- przy wietrze o szybkości  10 m/sek, lub podczas burzy, prace na rusztowaniu wiszącym naleŜy przerwać a pomost 

opuścić do najniŜszego poziomu, 
- uŜywanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych i narzędzi jest zabronione, 
- niedopuszczalne jest łączenie w jedną całość rusztowań przeznaczonych do oddzielnego uŜytkowania, 
- naprawa i przeglądy techniczne rusztowań wiszących mogą być dokonywane po opuszczeniu pomostu na najniŜszy 

poziom. 
 
UŜytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny 
oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót, wpisem do Dziennika Budowy dokonanym 
przez Kierownika budowy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń 
i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy 
i organizacji ruchu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak równieŜ zatwierdzająca 
projekt organizacji ruchu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Jak w pkt. 9 ST.00.00 Część Ogólna 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z załącznikami. 
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SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE  

SST.02.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontaŜy związanych  z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. 
Wojska Polskiego 34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
− odbicie luźnych i odspojonych fragmentów tynku na ścianach zewnętrznych i kominach,  
− usunięcie całości papy termozgrzewalniej z dachu, 
− likwidacja murków wokół otworów okiennych, 
− demontaŜ z odzyskiem istniejących krat okiennych zewnętrznych,  
− demontaŜ osiatkowania okiennego bez odzysku,  
− demontaŜ istniejących drewnianych okien wraz z ościeŜnicami oraz z usunięciem całości parapetów zewnętrznych, 
− wykucie z muru drzwi drewnianych zewnętrznych wraz z ościeŜnicami,  
− demontaŜ wszystkich kabli wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi i lampami zewnętrznymi,  
− usunięcie obróbek blacharskich 
− demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej na czas robót termomodernizacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.5. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST.01.00.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt posiadający niezbędne dopuszczenia, taki jak: łomy kilofy, oskardy, 
młoty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, Ŝuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne itp.  
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki samochodami typu wywrotka. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Pokrycie dachowe z papy oraz obróbki blacharskie i parapety rozebrać ręcznie. Materiał z rozbiórek usunąć poza obręb 
budynku znosząc lub spuszczając rynnami w sposób nie zagraŜający otoczeniu.  
Usunąć odspojone i luźne fragmenty tynków z elewacji oraz kominów.  
W przypadku wystąpienia pęknięć na odkrytej elewacji naleŜy zawiadomić biuro projektowe w celu podjęcia decyzji 
o sposobie ich zabezpieczenia. 
NaleŜy zlikwidować murków wokół otworów okiennych wyrównując je do lica ścian zewnętrznych.  
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Zdemontować i wywieźć poza obiekt stolarkę okienną wraz z siatkami zabezpieczającymi okna oraz stolarkę drzwiową 
zakwalifikowaną do wymiany. 
Uporządkować teren po rozbiórkach, a gruz oraz inne odpady wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Zdemontować istniejące kraty zabezpieczające okna. Kraty po renowacji podlegają ponownemu 
montaŜowi.  
NaleŜy zdemontować z elewacji klimatyzator oraz lampy zewnętrzne wraz z kablami zasilającymi i kable 
teletechniczne. Po zakończeniu robót dociepleniowych instalacje niskoprądowe biegnące po elewacji naleŜy schować 
w bruzdach pod warstwą ocieplenia, w korytkach pcv lub rurach osłonowych po uprzednim skonsultowaniu 
z Inwestorem i usunięciu przewodów nieuŜywanych. 
Lampy zewnętrzne oświetleniowe znajdujące się na budynku naleŜy wymienić. Tym nowych lamp uzgodnić z 
Inwestorem. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontroli podlega kompletność dokonanej rozbiórki oraz sprawdzenie braku zagroŜeń dla prowadzenia dalszych robót 
budowlanych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są rozbiórki elementów obiektu kubaturowego są 1 szt., m2, m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte SST.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami.  
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SST.02.02.00.  ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych związanych z termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 
34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują czynności polegające na wykonaniu częściowego 
przemurowania ścian, kominów, murków przy schodach wejściowych do budynku oraz stanowiących obudowę okien 
piwnicznych, a takŜe w zakresie towarzyszącym wymianie stolarki okiennej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.5 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przebadaniu 
laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne  
Cegła budowlana pełna klasy 20 gatunek 1 wg PN-B-12050:1996  
wymiary  l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
nasiąkliwość  poniŜej 16 % 
wytrzymałość na ściskanie  20 MPa 
odporność na działanie mrozu  po 25 cyklach zamraŜania do –150C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu 
odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 
wymagania nie powinna być większa niŜ: 
• 2  na 15 sprawdzanych cegieł 
• 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
• 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5 0C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna  i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru i w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą. Nie 
dopuszcza się wbudowania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01.  
 
5.2. Roboty murarskie 
W przypadku odkrycia niewielkich ubytków w murach naleŜy je przemurować zaprawą cementowo wapienną. Gdy 
podczas prac okaŜe się, Ŝe w istniejących murach występują zniszczone pojedyncze cegły naleŜy je wymienić przy 
uŜyciu zapraw cementowo – wapiennych. Gdy obszary uszkodzeń będą większe naleŜy skontaktować się z biurem 
projektów celem ustalenia dalszych kroków.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
− liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
− jeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
− połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5 

mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
Dziennika Budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli: 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Lp. Rodzaj odchyłek mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 
1 2 3 4 

1.   Zwichrowania i skrzywienia:   
    - na 1 metrze długości 3 6 
    - na całej powierzchni 10 20 
          
2.   Odchylenia od pionu   
    - na wysokości 1 m 3 6 
    - na wysokości kondygnacji 6 10 
    - na całej wysokości 20 30 
          
3.   Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu   
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    - na 1 m długości 1 2 
    - na całej długości 15 30 
          
4.   Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
    - na 1 m długości 1 2 
    - na całej długości 10 20 
          
5.   Odchylenia wymiarów otworów w świetle    
    o wymiarach:   
    do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3 
                                  wysokość +15, -1 +15, -10 
    ponad 100 cm       szerokość +10, -5 +10, -5 
                                  wysokość +15, -10 +15, -10 
 
 
Kontroli podlega: 
− sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułoŜenia nadproŜy i osadzenia ościeŜnic, 
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 
−  sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijnowości krawędzi, 
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi, 
− sprawdzenie poziomowości warstw,  
− sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi 
normami i przepisami technicznymi. 
Jednostka obmiarowa robót zgodna z Przedmiarem Robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- Dziennik Budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie pełnego zakresu wymienionego w niniejszej SST, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-0671 l Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-I0020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  
PN-B-12050: 1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998  Cement murarski. Metody badań  
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PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-EN 197-1 :2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku  
PN-EN 459-1 :2003  Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 480-1: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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SST.02.03.00.  SCHODY 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem naprawy i wykończenia schodów zewnętrznych do termomodernizowanego budynku 
Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują czynności polegające na wykonaniu naprawy 
uszkodzonych schodów zewnętrznych z tyłu budynku oraz ułoŜenie okładziny z płytek gresowych na schodach od 
frontu i od tyłu budynku wraz z wymianą wycieraczek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.5 Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przebadaniu 
laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne  
Gresy – wymagania dodatkowe: 
− twardość wg skali Mahsa    8 
− ścieralność: V klasa ścieralności 
− antypoślizgowe 
− mrozoodporne. 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− kątowniki, 
− naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− długość i szerokość: ± 1,5 mm 
− grubość: ± 0,5 mm 
− krzywizna: 1,0 mm 
Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej mrozo- i wodoodporny. 
Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
− zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB nr ....”. 
 Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości 
ok. 5 cm.  
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Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 
 
Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5 0C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna  i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 

2.4. Zaprawy budowlane klejące  
Zaprawa klejąca do płytek gresowych  - gotowa, sucha mieszanka najwyŜszej jakości spoiwa cementowego - “białego 
cementu”, kruszyw i dodatków modyfikujących.  
Zaprawy nie mogą powodować efektu przebarwienia nasiąkliwych płytek nieodpornych na to zjawisko. Zastosowanie  
zaprawy musi umoŜliwiać przyklejanie płytek i jednoczesne korygowanie niewielkich nierówności podłoŜa (w zakresie 
dopuszczalnej grubości warstwy zaprawy 4÷8 mm) bez konieczności wcześniejszego wykonywania warstwy 
wyrównawczej.  
 
DANE TECHNICZNE  
Proporcje mieszanki 0,26 ÷ 0,28 l wody na 1 kg zaprawy 
 6,5 ÷ 7,0 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 3 godziny 
Czas otwarty pracy min. 20 minut 
Czas korygowania płytki 15 minut 
Temperatura  
przygotowania zaprawy od +5°C do +30°C 
podłoŜa i otoczenia od +5°C do +30°C 
Odporność na temperatury w trakcie uŜytkowania od –20°C do +60°C 
UŜytkowanie posadzki po 24 godzinach 
Fugowanie po około 24 godzinach 
Min. grubość warstwy zaprawy 4 mm 
Max. grubość warstwy zaprawy 8 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  ≤ 0,0002 % 
w gotowej masie wyrobu   
Przyczepność przy rozciąganiu początkowa ≥ 0,5 N/mm2 
 po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2 
 po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm2 
 po cyklach zamraŜania i odmraŜania ≥ 0,5 N/mm2 
Czas otwarty – przyczepność po czasie otwartym  ≥ 0,5 N/mm2 
nie krótszym niŜ 20 minut  
Spływ ≤ 0,5 mm 
 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru i w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Warstwy wyrównawcze 
Uszkodzenia (ubytki) w stopnicach schodów z lastriko naleŜy uzupełnić za pomocą zaprawy cementowej marki 8 MPa 
lub mrozoodpornym klejem do płytek.  
Wymagania podstawowe: 
− PodłoŜe powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
− Podkład cementowy lub z kleju mrozoodpornego powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 
− NaleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz z kleju w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niŜsza niŜ 50C. 
− Zaprawę naleŜy przygotować mechanicznie zgodnie z instrukcją producenta. 
− Zaprawę naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem 
i zatarciem. 

− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 

− Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie 
powinny przekraczać  2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Po usunięciu ubytków podłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoŜa, które uniemoŜliwiają zastosowanie prawidłowej grubości 
warstwy zaprawy klejącej do płytek np. Atlas (4÷8mm), naleŜy korygować uŜywając materiałów zalecanych do tego 
typu prac, na przykład: zaprawy wyrównującej, zaprawy cementowo-wapiennej, itp. Nadmierną chłonność podłoŜa 
naleŜy zredukować, stosując emulsję gruntującą. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłoŜach, 
o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania okładziń ceramicznych 
− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 

i gładkiego podłoŜa.  
− Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
− Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany 

z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Alternatywnym sposobem jest uŜycie zaprawy 
klejącej mrozoodpornej i wodoodpornej przygotowywanej wg instrukcji producenta na placu budowy.  

− Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C. 
− Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
  
5.3. Prace wykończeniowe 
Po zakończeniu wykonywania okładzin naleŜy zamontować nowe wycieraczki w miejscach obecnie występujących.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu płytek 
− liczby szczerb i pęknięć 
− odporności na uderzenia. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
Dziennika Budowy. 
Kontroli podlega: 
− sprawdzenie prawidłowości wiązania płytek, 
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 
−  sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijnowości krawędzi, 
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi, 
− sprawdzenie poziomowości warstw. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi 
normami i przepisami technicznymi. 
Jednostka obmiarowa robót 1m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- Dziennik Budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie pełnego zakresu wymienionego w niniejszej SST, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-0671 l Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 413-2: 1998  Cement murarski. Metody badań  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-EN 197-1 :2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku  
PN-EN 459-1 :2003  Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 480-1: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa 

do badania  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska  
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,   klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E< 3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2  Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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SST.02.04.00. ELEWACJA  - DOCIEPLENIE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
docieplenia ścian zewnętrznych budynku Komisariatu IV Policji przy ul. Wojska Polskiego 34 tj. ułoŜenie płyt 
styropianowych z wykończeniem warstwą tynku cienkowarstwowego zgodnie z audytem energetycznym opracowanym 
przez inŜ. B. Konopkę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po badaniu 
laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane  
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki.  
 

2.4. System dociepleniowy 
Wybrano bezspoinowy system ocieplenia płytami styropianowymi o grubości 12 cm, metodą lekką mokrą CERESIT 
VWS (aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 ) z zastosowaniem tynku akrylowego, 
barwionego w masie.  Zgodnie z aprobatą system został zakwalifikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO). 
Do ocieplenia strefy cokołowej uŜyć styrodur o grubości 8 cm zagłębiony minimum 1m pod gruntem. 
 
Składniki systemu: 
- środek grzybobójczy Ceresit CT 99 
- preparat gruntujący Ceresit CT 17 
- szpachlówka naprawcza Ceresit CT29 
- emulsja kontaktowa do zapraw Ceresit CC81 
- ekonomiczna zaprawa klejowa do styropianu Ceresit CT83 
- płyty ze styropianu samogasnącego o grubości 10 cm - EPS 100 - 038 (do wysokości 1  kondygnacji) i EPS 70 -040 

powyŜej stropu parteru. 
- łączniki mechaniczne o trzpieniu niepalnym, metalowe 
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- zaprawa klejowa Ceresit CT85 do klejenia styropianu w strefie przyziemia i wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 

- siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2) 
- farba gruntująca CT 16 
- cienkowarstwowy tynk akrylowy Ceresit CT60 o fakturze kamyczkowej, gramatura 1.5 mm lub tynk mozaikowy 

CT77 
- dodatkowe akcesoria systemowe (listwy startowe, naroŜniki ochronne, taśmy uszczelniające). 
 
Dopuszcza się zastosowanie innego równowaŜnego kompletnego systemu dociepleń, przy czym wybrany system 
musi spełniać co najmniej takie same właściwości izolacyjne co podany wyŜej. 

 
3. SPRZĘT 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, 
betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do docieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu 
technicznego podłoŜa.  PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.  Warstwy podłoŜa o słabej 
przyczepności (np. odspojone tynki i powłoki malarskie) naleŜy usunąć.  W przypadku stwierdzenia występowania 
korozji biologicznej naleŜy usunąć całość tynków i pomalować elewację środkiem grzybobójczym Ceresit CT 99 
a następnie wykonać warstwę wyrównawczą.  Nierówności podłoŜa do 10 mm naleŜy dzień wcześniej wyrównać 
zaprawą szpachlową CT29. Nierówności podłoŜa powyŜej 10 mm w tym fugi odsłoniętych ścian z cegieł naleŜy 
uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81 (moŜna takŜe stosować do ubytków do 
10mm). Przed przystąpieniem do dalszych prac naleŜy odczekać do wyschnięcia zaprawy.  Ubytki poniŜej 5mm moŜna 
wyrównać klejem. PodłoŜa chłonne naleŜy zagruntować preparatem Ceresit CT 17. Przed przystąpieniem do 
przyklejania płyt powinno wykonać się próbę przyczepności polegającą na przyklejeniu w róŜnych miejscach elewacji 
(8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoŜa jest wystarczająca 
wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą 
podłoŜa, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie naleŜy podłoŜe zagruntować 
ponownie preparatem głęboko penetrującym Ceresit CT17 i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. W przypadku ponownego wyniku negatywnego naleŜy powiadomić projektanta w celu zastosowania 
dodatkowego mocowania mechanicznego. 
W strefie cokołu i do głębokości 1m pod poziom terenu, po przygotowaniu i wyrównaniu podłoŜa zaleca się wykonanie 
dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej preparatem mineralnym Ceresit CR 166 tworzącym elastyczną 
powłokę izolacyjną.    
Elementy nie ocieplane (murki przy balustradach) naleŜy przygotować poprzez usunięcie luźnych fragmentów tynków 
i farby oraz wyrównanie powierzchni zaprawą cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81. 
Dla ścian budynku przyjęto styropian grubości 12 cm, w strefie cokołowej styrodur 8cm zagłębiony minimum 1m pod 
gruntem. 
 
 
5.2. Mocowanie płyt styropianowych  
Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być 
wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni; poŜółkłe powierzchnie płyt muszą 
być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo 
(wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) – z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny 
krzyŜowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między róŜnymi 
materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. 
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych moŜna przystąpić do 
klejenia i mocowania płyt styropianowych klejem Ceresit CT83 lub Ceresit CT85 (w strefie cokołu i pod powierzchnią 
terenu naleŜy stosować klej CT85, na pozostałych powierzchniach moŜna zastosować klej CT83). Przyjęto płyty 
styropianowe, samogasnące  EPS 100 - 038 (do wysokości stropu nad parterem) i EPS 70 - 040 (powyŜej stropu nad 
parterem) o grubości 10 cm, na szpaletach 3cm. Przygotowanie zapraw klejowych naleŜy wykonać zgodnie 
z wytycznymi producenta.  Płyty styropianowe naleŜy kleić metodą pasmowo-punktową - na obrzeŜach pas szerokości 
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3-6 cm, na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok 8-10cm zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  Płyty 
styropianowe naleŜy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
W przypadku powstania spoin o szerokości większej niŜ 2 mm zaleca się wypełnienie ich styropianem 
(niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin zaprawą klejową ze względu na powstawanie mostków termicznych). 
Dodatkowo płyty naleŜy mocować mechanicznie do podłoŜa przy uŜyciu łączników z trzpieniem stalowym.  Głębokość 
zakotwienia łączników w murze - min.10 cm.  MontaŜ łączników naleŜy rozpocząć dopiero po dostatecznym 
stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej (w warunkach optymalnych 2 dni).  Przy mocowaniu łączników naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłoŜu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem 
warstwy termoizolacji. 
Po wykonaniu obliczeń sprawdzających przyjęto ilość 5 łączników na m2. W strefach naroŜnych (min. pas 1.5 m na 
budynku) oraz na ścianach szczytowych 8 łączników na m2 ze względu na zwiększoną siłę ssania wiatru. 
Warstwę ponadcokołową styropianu naleŜy rozpocząć od zamocowania listwy startowej. 
 
Nie dopuszcza się mocowania na warstwie styropianu elementów wyposaŜenia budynku (skrzynki przyłączeniowe, etc)  
Istniejące elementy naleŜy obudować a styki z ociepleniem uszczelnić zgodnie z masami trwaleplastycznymi, 
odpornymi na warunki atmosferyczne, zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
 
       UWAGA: 
 
Zaleca się zastosowanie siatki pancernej w strefie cokołu. 
W warstwie izolacji cieplnej, nie powinno się mocować elementów wyposaŜenia budynku (np. skrzynki pocztowe, 
liczniki itp.). 
Detale budowlane naleŜy stosować, korzystając z dokumentacji systemowej objętej aprobatą techniczną 
 
5.3. Warstwa wykończneiowa 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy klejącej i 
po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy całą zewnętrzną powierzchnię płyt 
przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym i oczyścić z powstałego pyłu. 
Na powierzchni styropianu naleŜy wykonać warstwę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego. Do wykonywania 
warstwy zbrojącej naleŜy przystąpić nie wcześniej niŜ 3 dni po przyklejeniu płyt styropianowych Warstwę zbrojoną 
naleŜy wykonać za pomocą zaprawy klejącej Ceresit CT85. Zaprawę klejącą naleŜy nanieść na powierzchnię 
zamocowanych i odpylonych płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy 
natychmiast wtopić w nią siatkę z włókna szklanego tak aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w 
kleju.  Sąsiednie pasy siatki układać z zakładem min. 10 cm.  Ewentualne nierówności powierzchni naleŜy wyrównać 
zaprawą klejową (ostateczna grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm). Przy naroŜach okiennych i 
drzwiowych naleŜy wkleić dodatkowo ukośne pasy siatki o wymiarach 20x35 cm (zabezpieczające przed 
powstawaniem rys ukośnych). Dodatkowo krawędzie szpalet okiennych i drzwiowych oraz naroŜniki budynku naleŜy 
wzmocnić za pomocą systemowych naroŜników aluminiowych.  Do wysokości stropu kondygnacji parteru oraz wokół 
wejść do budynku naleŜy stosować siatkę podwójnie (układając pierwszą warstwę poziomo a drugą pionowo) lub 
specjalnie wzmocnioną siatkę 'pancerną'. 
 
5.4. Połączenia docieplenia ze stałymi elementami budynku 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami naleŜy uszczelnić 
odpowiednimi materiałami elastycznymi do zastosowań zewnętrznych, odpornymi na warunki atmosferyczne (np. 
uszczelniające taśmy rozpręŜne) aby zabezpieczyć się przed powstawaniem szczelin i wnikaniem wody. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanego ocieplenia 
z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiarów.  
Kontroli podlegają następujące fazy robót:  
− przygotowanie podłoŜa ściennego, 
− zamocowanie płyt termoizolacyjnych ściennych, 
− wykonanie warstwy zbrojonej 
− ocieplenie dylatacji między budynkami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane 
do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót  dociepleniowych naleŜy dokonać końcowego odbioru robót 
i sporządzić protokół odbioru. 
Wykonanie ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych 
połączeń między poszczególnymi fragmentami płyt. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości 
i usterek, Wykonawca robót jest zobowiązany od ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− reperacje tynków po dziurach i hakach, 
− ocieplenie dylatacji  
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja  
PN-EN13163:2004/AC:2006  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja  
PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie - Zastosowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

SST.02.05.00. ELEWACJA - TYNKI  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu w zakresie:  
- tynków mozaikowych w rejonie przyziemia,  
- tynków cienkowarstwowych na dociepleniu z płyt styropianowych w budynku, 
- tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych klasy III (murki i kominy). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
− tynk  – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub formująca zewnętrzne powierzchnie elementów budowli 

(przede wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, szkodliwym działaniem innych czynników, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania 
elementom budowli estetycznego wyglądu 

− podłoŜe tynkarskie – powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie 
− nośnik tynku  – materiał na podłoŜe tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej stosowany do 

przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych itp. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po badaniu 
laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +50C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, 
w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Tynk akrylowy 
Tynk akrylowy, o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1.5 mm, o zwiększonej odporności na czynniki mechaniczne, 
barwiony w masie o kolorystyce zgodnej z dokumentacją techniczną.   
Dane techniczne: 
Baza:  wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami 
Gęstość:  ok. 1,6 kg/dm3 
Temperatura stosowania:  od +5°C do +25°C 
Czas przesychania:  ok. 15 min. 
Odporność na deszcz:  po ok. 24 godz. 
Orientacyjne zuŜycie: 
− CT 60 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2 
− CT 60 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m2 
 
2.5. Tynk mozaikowy 
Dane techniczne: 
Ziarno: 1,4-2,0 mm 
Baza:  wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi 
Gęstość: 
− Ŝwirki kwarcowe  ok. 1,6 kg/dm3 
− naturalne kruszywo 

marmurowe (kolory 
oznaczone literą M)  ok. 1,64 kg/dm3 

Temperatura stosowania:  od +10°C do +25°C 
Czas przesychania:  ok. 30 min. 
Odporność na deszcz:  po ok. 3 dniach 
Orientacyjne zuŜycie: 
− Ŝwirki kwarcowe ok. 4,5 kg/m2 
− naturalne kruszywo 
 marmurowe (kolory 
 oznaczone literą M)  ok. 5,2 kg/m2 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
UWAGI OGÓLNE:  
- Do wykonania docieplenia budynku naleŜy zastosować materiały jednego systemu objętego  aprobatą techniczną. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z róŜnych systemów 
- Istniejące elementy wyposaŜenia technicznego na elewacji (klimatyzatory, oświetlenie itp.)  naleŜy zaopatrzyć 

w odpowiednie mocowania uwzględniające grubość warstwy dociepleniowej. 
- Na czas prac ociepleniowych naleŜy przewidzieć odpięcie zasilania przyłącza elektrycznego po uprzednim ustaleniu 

terminu z Zakładem Energetycznym i uŜytkownikami. 
- Istniejące na elewacji okablowanie niskoprądowe naleŜy w miarę moŜliwości schować pod  warstwą ociepleniową.  

Pozostałe kable zamocować w korytkach na elewacji.  Dokładny zakres tych robót naleŜy ustalić z uŜytkownikiem. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków cementowo – wapiennych: 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne; 
− tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniŜej 00C; 
− w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”; 

− zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie; 
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− w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą; 

−  w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

− bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

 
5.2. Tynkowanie ocieplonej elewacji: 
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałoŜeniem tynku naleŜy zagruntować farbą gruntującą Ceresit C16. Przed 
wykonaniem wyprawy tynkarskiej naleŜy odczekać do wyschnięcia preparatu (w warunkach optymalnych ok. 24h) 
Do tynkowania uŜyć tynk akrylowy, barwiony w masie Ceresit CT60 o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1.5 mm 
zgodnie z kolorystyką. 
Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcją producenta naleŜy nakładać cienką równomierną warstwą na 
zagruntowanym i wyschniętym podłoŜu. Prace naleŜy prowadzić w temperaturze pom. +5 a +25°C, bez bezpośredniego 
nasłonecznienia i nie podczas opadów atmosferycznych lub bezpośrednio po nich. NałoŜoną warstwę tynku naleŜy 
chronić aŜ do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniŜej 5°C.  
Do tynkowania elewacji naleŜy wykorzystywać tynk z jednej partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi producenta) 
ze względu na moŜliwość występowania odchyłek w kolorystyce. Styki kolorów podczas tynkowania naleŜy 
zabezpieczać pasami taśmy ochronnej. Taśmę naleŜy odrywać po zatynkowaniu, przed stwardnieniem tynku.  Drugi 
stykający się kolor moŜna wykonać dopiero po stwardnieniu pierwszego koloru, tak aby umoŜliwiło to naklejenie taśmy 
ochronnej bez uszkodzenia jego powierzchni. 
 
5.3. Wykonywanie tynków akrykowych 
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. 
Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, naleŜy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułoŜonych 
ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! 
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, naleŜy wzdłuŜ wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałoŜyć tynk, nadać 
mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeŜego materiału. Po przerwie naleŜy kontynuować pracę od 
wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy moŜna zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia naleŜy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku 
moŜna przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi oraz farbą silikonową. 
UWAGA 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoŜa od +5°C do +25°C i przy 
wilgotności 
względnej powietrza poniŜej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60%. W innych warunkach naleŜy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, Ŝywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu 
tynku naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uŜytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami 
płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób naleŜy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
ZALECENIA 
Nie naleŜy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim 
przesychaniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie 
osłon na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – 
naleŜy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej umieszczonym na kaŜdym 
opakowaniu. Napoczęte opakowanie naleŜy dokładnie zamykać, a jego zawartość 
wykorzystać w moŜliwie najbliŜszym czasie. 
 
5.4. Wykonywanie tynków mozaikowych 
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoŜe za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość ok. 
półtora średnicy ziarna. Tym samym narzędziem trzeba wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie 
przesychać. Nie naleŜy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoŜa. 
Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! 
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, naleŜy wzdłuŜ wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałoŜyć masę, 
wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeŜego materiału. Po przerwie naleŜy kontynuować pracę od 
wyznaczonego miejsca. Krawędź nałoŜonego wcześniej tynku moŜna zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia naleŜy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. 
UWAGA 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoŜa od +10°C do +25°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniŜej 80%.  
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Do czasu całkowitego stwardnienia naleŜy chronić wyprawę tynkarską przed opadami deszczu. NaleŜy wtedy stosować 
osłony na rusztowaniach oraz cokołach budynków. Nie mieszać produktu z innymi Ŝywicami, tynkami, barwnikami i 
spoiwami.  
ZALECENIA 
Nie naleŜy nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim 
przesychaniem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować róŜnice w wyglądzie tynku – naleŜy na 
jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej umieszczonym na kaŜdym 
opakowaniu 
 
W strefie cokołu, wokół wejść do budynku oraz na innych powierzchniach zaznaczonych na kolorystyce zastosowano 
tynk mozaikowy firmy Ceresit CT 77 o zwiększonej odporności na czynniki mechaniczne, zgodnie z kolorystyką 
elewacji.  Wytyczne dotyczące tynkowania jak dla tynku akrylowego.  PoniewaŜ mozaikowe masy tynkarskie 
produkowane są z udziałem komponentów pochodzenia naturalnego, naleŜy wykonywać fragment elewacji stanowiący 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, przy uŜyciu jednej partii materiału. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Zaprawy tynkarskie  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i wpisane 
do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót  dociepleniowych naleŜy dokonać końcowego odbioru robót 
i sporządzić protokół odbioru. 

(NaleŜy przeprowadzić wg Instrukcji ITB nr 334/2002 str.34)     
 Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  
- przygotowanie podłoŜa ściennego, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
- jednolitość faktury, 
- jednolitość koloru, 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność  z dokumentacją, 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 
Wykonanie ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych 
połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Tynki zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
PN-65 /B-10101  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SST.02.06.00. STOLARKA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej związanej z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska 
Polskiego 34 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Komisariatu IV Policji. 
W skład tych robót wchodzi: 
- wymiana stolarki okiennej drewnianej,   
- wymiana drzwi zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stolarka okienna 
Wbudować naleŜy stolarkę okienną z PCV pięciokomorową w kolorze białym z funkcją rozszczelniania, kompletnie 
wykończoną wraz z okuciami, zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Wartość U dla szyby <=1,1 W/m2K.  Ramy okienne powinny być zaopatrzone w zamykane nawiewniki lub nawiewniki 
higrosterowalne w celu zabezpieczania przed zbytnim zawilgoceniem pomieszczeń. 
 
2.2. Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe drewniane lub stalowe z ociepleniem. Drzwi powinny być zaopatrzone 
w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby bezpieczne.  Kolor zgodnie z kolorystyką. 
 
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Stolarka okienna i kraty okienne  
Wszystkie drewniane okna naleŜy wymienić na nowe okna w stolarce PCV pięciokomorowej komorowej w kolorze 
białym zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszczonym w dokumentacji technicznej.  
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UWAGA: Wszystkie zabudowywane okna naleŜy bezwarunkowo zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowalne ze 
względu na konieczność zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń budynku. 
Okna montować zgodnie z zaleceniami Producenta. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa  
Wskazaną w dokumentacji technicznej zewnętrzną stolarkę drzwiową wymienić na drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe 
drewniane lub stalowe z ociepleniem. Główne drzwi wejściowe do budynku proponuje się wykonać w profilu 
aluminiowym, przeszklone. 
Drzwi powinny być zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby bezpieczne. Kolor 
zgodnie z kolorystyką. 
MontaŜ drzwi wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.  
 
5.3. Przygotowanie ościeŜy 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić 
i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
 
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− mm przy długości przekątnej do 1m, 
− mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem 
a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
 
5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 
ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka oraz kraty, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegają zasadom odbiory robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- renowacja istniejącej stolarki drzwiowej oraz krat,  
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
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SST 02.07.00. ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
kowalsko - ślusarskich związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska 
Polskiego 34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
kowalsko - ślusarskich w zakresie: 
− renowacji istniejących i montaŜu nowych krat stalowych okiennych,  
− renowacji istniejących zabezpieczeń przy obudowach okien piwnicznych, 
− montaŜu parapetów zewnętrznych, 
− wykonania nowych obróbek blacharskich attyk i pasów podrynnowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
2. MATERIAŁY 
Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, kraty okienne i in. wykonane z blachy ocynkowanej.  
KaŜda partia materiału dostarczana na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montaŜu parapetów naleŜy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeŜy, 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Głębokość wystawania parapetów i obróbek to minimum 3 cm przed lico ocieplonej elewacji zgodnie z rysunkiem 
detalu, chyba Ŝe producent systemu ociepleniowego zaleca inaczej. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru.  
Obróbki ścian attykowych naleŜy wykonać w spadku do połaci dachowej. 
 
Istniejące kraty okienne i z obudowy okien piwnicznych naleŜy zdemontować, oczyścić zagruntować, pomalować 
a następnie ponownie zamontować. W razie konieczności naleŜy uzupełnić ubytki.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- zgodności z projektem, 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- sprawdzenie wymiarów,  
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- wykończenia powierzchni,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- połączeń konstrukcyjnych  
- prawidłowego działania części ruchomych 
- zgodności z atestem wytwórni, 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla drobnych elementów ślusarskich jest 1 szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST.02.08.00. ROBOTY DOCIEPELENIOWE - DACHY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
- docieplenia dachu, 
- obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dachy obu budynków 
- pokrycia daszków przy wejściach do budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18.  Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna  
Pokrycie papowe naleŜy uzupełniać papą termozgrzewalną, Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą 
posypką, wzdłuŜ jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią 
z tworzywa sztucznego. Spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.  
 
Dane techniczne: 
gramatura osnowy (folia aluminiowa)   min. 180 g/m2 

zawartość asfaltu niemodyfikowanego,  min. 3000 g/m2 

maks. siła rozciąg. pasek szer. 5 cm, wzdłuŜ/w poprzek,  min 250 / 250 N 
wydłuŜenie przy maks. siła rozciąg wzdłuŜ /w poprzek,  min. 2 / 2 % 
giętkość w obniŜonych temperaturach  0º C 
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h  +70º C 
grubość  4,0 mm ±5% 
długość rolki  7,5 m 
szerokość rolki  1,0 m 
  
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
Dane techniczne: 
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa)  250 g/m2 
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 
maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek, min 1000 / 800 N 
wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek,  min. 40 / 40 % 
giętkość w obniŜonych temperaturach  - 25º C 
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h   +100º C 
grubość   5,6 ±0,2 mm 
długość rolki  5,0 m 
szerokość rolki  1,0 m 
 

2.2. Lepik do stosowania na zimno 
Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masy szpachlowej przeznaczony do wypełniania niewielkich (do 1 cm 
głębokości) ubytków podłoŜy i fug; do uszczelniania połączeń róŜnych materiałów stosowanych na dachach.  
 
2.3. Asfaltowa emulsja anionowa 
Zastosowanie preparatu: preparat jest roztworem asfaltowym do gruntowania betonów i wypraw pod izolację 
asfaltowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Stosowany na zimno. 
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Dane techniczne: 
Postać  Ciecz 
Barwa  Brunatna 
Zapach  Bez zapachu 
pH  Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1, wartość pH>9 
Gęstość (w temp. 20oC)  ok. 1,03 kg/ m3 

Rozpuszczalność w wodzie  min. 300 % ( m/m ) 
 

2.4. Płyty ocieplenia dachowego  
Płyty styropianowe o grubości 15 cm FS-20 
Dane techniczne: 
gęstość kg/m3   min. 20  
współczynnik przewodzenia  
ciepła l W/mK   0,036  
napręŜenia ściskające przy  
10% odkształceniu kPa   min. 140  
wytrzymałość na rozrywanie kPa   min. 270  
wytrzymałość na ścinanie kPa   min. 140  
chłonność wody po 24 h %   maks. 0,22  
zdolność samogaśnięcia   samogasnący 

(*) wartość osiągana 

 
Dopuszcza się zastosowanie innego równowaŜnego systemu dociepleń stropodachów, przy czym wybrany system 
musi spełniać co najmniej takie same właściwości izolacyjne co podany powyŜej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego stosowne dopuszczenia. 
Do wykonania izolacji z celulozy potrzebny jest agregat wdmuchujący, wąŜ przesyłowy oraz specjalne końcówki 
natryskowe. Wymagana wydajność agregatu to ok. 600 kg/h. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wiadomości ogólne 
Po usunięciu całości istniejących warstw pokrycia dachowego naleŜy powierzchnię oczyścić i wyrównać za pomocą 
lepiku na zimno, zaprawą cementowo-wapienną lub naprawczą.  
Zgodnie z rozwiązaniem podanym w audycie energetycznym jako izolacje termiczną – docieplenia stropodachów 
niewentylowanych stosuje się styropap obustronnie oklejony papą, który naleŜy zamocować do warstw stropodachu na 
klej. Przed mocowaniem warstwy izolacji naleŜy rozebrać starą, zawilgoconą izolację. Powierzchnie dachów po 
zamontowaniu styropapu poszyć warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. 
Do ocieplenia dachu przyjęto izolację styropapą o grubości 15cm.  
 

5.2. Przygotowanie podładu. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 

5.3. Gruntowanie podkładu. 
Podkład cementowy lub betonowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być zagruntowany środkiem bitumicznym  
wcieranym za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoŜe. Po zagruntowaniu podłoŜa musi ono 
dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. W przypadku stosowania preparatów gruntujących na rozpuszczalnikach 
organicznych naleŜy odczekać dostateczny okres czasu do ułoŜenia płyt styropianowych tak, aby opary rozpuszczalnika 
ich nie uszkodziły. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 
5oC.  
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5.4. Izolacje papowe 
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy zgrzać papę paroizolacyjną z wkładką zbrojącą z folii aluminiowej. 
Zakłady podłuŜne zgrzewać na szerokości 10 cm, zakłady poprzeczne na szerokości 12 cm.  Na pionowych elementach 
attyk, murkach itp. papę paroizolacyjną wyprowadzić na powierzchnię pionową co najmniej na wysokość przewidzianej 
izolacji termicznej i dobrze zgrzać do podłoŜa. Wypływy masy asfaltowej wzdłuŜ zakładów uzyskać poprzez 
dociśnięcie wałkiem. NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie zniszczyć paroizolacji na skutek nieostroŜnego poruszania się po 
dachu.  

 

5.5. Docieplenie dachu  
Izolację termiczną z płyt styropianowych FS 20 z warstwą izolacji bitumicznej (styropapa) o grubości 15cm naleŜy 
rozłoŜyć na powierzchni dachu i zgrzać zakłady.  Dodatkowo naleŜy mocować warstwę papy mechanicznie w strefie 
obwodowej w ilości 8 łączników na m2.  Stosować łączniki systemowe zalecane przez producenta i dostosowane do 
grubości pokrycia. 
Układanie płyt wykonywać z uwzględnieniem przesunięcia względem siebie łączeń w poszczególnych pasach. Płyty 
przycinać specjalnym noŜem lub piłą ręczną posługując się liniałem w celu uzyskania prostej linii cięcia. 
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną naleŜy zastosować papę modyfikowaną SBS.  Papę naleŜy zgrzewać na całej 
powierzchni do papy podkładowej.  Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać 
tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu moŜna posypać posypką 
mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  
 

5.6. Obróbki blacharskie 
Obróbkę blacharską naleŜy mocować do elementów drewnianych i połączyć z pokryciem dachu. Obróbka powinna 
wystawać min 3cm przed elewację. Obróbki attyk, kominów i innych elementów występujących na dachu (połączenia 
płaszczyzny poziomej z pionową) naleŜy wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując systemowe kliny ze 
styropapy mocowane mechanicznie do podłoŜa do których naleŜy następnie zgrzać na całej powierzchni papę 
wierzchniego krycia. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu zaleca się  wykonać chodniki z papy 
zgrzewalnej nawierzchniowej z posypką w innym kolorze aniŜeli pokrycie dachu. 
 

5.7. Naprawa daszków nad wejściami do budynku 
Po usunięciu zniszczonego pokrycia daszków naleŜy wykonać nowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na 
kolor zgodny z dokumentacją techniczną. Blachę wywinąć na ściany na minimum 15 cm.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
− Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 
− Odbiór materiałów powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
− W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 
− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
− dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m2   
− dla docieplenia - 1 m3 
− dla obróbek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
− badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
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− sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

− prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− przygotowania podłoŜa pod podłoŜe, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich oraz ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
− badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru 

materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
8.3. Odbiór robót dociepleniowych 
Odbiór robót dociepleniowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.  
 

8.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek odspojenia tynku do podłoŜa. 
 

8.5. Odbiór pokrycia z papy 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa 
- Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 

szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 
cm.  

 

8.6. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- Sprawdzenie mocowania elementów do attyk i ścian 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość izolacji.  
Płaci się za ustaloną ilość obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
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SST 02.09.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 
rynien i rur spustowych w termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 
34. 
 

1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ rynien 
i rur spustowych z PCV.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 

1.6. Wymogi formalne 
MontaŜ systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z montaŜem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy 
wykonywaniu prac montaŜowych rynien i rur spustowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 

1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór winni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym takŜe i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 

2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a takŜe inne materiały potrzebne do montaŜu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny 
Zastosowano rynny i rury spustowe z PCV Rynny mają wymiar 130 mm, rury spustowe 110 mm.  
 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT  
Rynny i rury naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności. Aby 
nie powstały odkształcenia elementów ułoŜonych na spodzie, wysokość sztapla nie moŜe przekroczyć siedmiu warstw. 
Kształtki róŜnego typu naleŜy przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich 
rozpakowania. Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku 
luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. Zaleca się szczególną ostroŜność przy transportowaniu 
elementów w czasie zimy, gdyŜ niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 

5.2. Elementy montaŜowe do rynirn 
Do montaŜu rynny moŜna uŜyć następujących elementów: 
− uchwyty stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat, 
− uchwyty stalowe nastawne proste lub skręcone długie i krótkie,  
− do których za pomocą dwóch śrub montuje się uchwyt tworzywowy, 
− całość montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat, 
− uchwyty stalowe doczołowe, które montuje się do deski czołowej dachu, 
− uchwyty tworzywowe doczołowe, które równieŜ montuje się do deski czołowej dachu. 
Wszystkie rodzaje uchwytów do rynien naleŜy montować w odstępach maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o 
obfitych opadach śniegu zaleca się montować uchwyty co 50 cm. 
 

5.3. Podstawowe zasady montaŜu  
− WaŜne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. Rynny nie powinny 

wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłuŜenie dachu; w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne 
oparcie dla zalegającego na dachu śniegu.  

− JeŜeli zdarzy się, iŜ rynny nie mogą być zainstalowane według powyŜszych wytycznych, naleŜy koniecznie 
stosować płotki przeciwśniegowe. Płotki powinny być mocowane równieŜ wszędzie tam, gdzie połać dachu ma 
wystawę południową, a na dachu połoŜona jest blacha lub inne śliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach 
śniegu zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych bez względu na pokrycie i wystawę dachu. 

− Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połową swej szerokości w taki sposób, 
aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

− NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien podczas układania papy 
termozgrzewalnej z uŜyciem palnika. 

− MontaŜ systemu rynnowego moŜe być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 50C. 
− Do montaŜu naleŜy uŜywać tylko elementów jednego systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych przez 

producenta. 
− Podczas montaŜu naleŜy korzystać z instrukcji montaŜu zawartej w katalogu. 

5.4. Dokładność wykonania 
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 
0,5%. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrolę i badania naleŜy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych" tom 1. 
W szczególności kontrola powinna obejmować ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami 
w dzienniku budowy. 
Stwierdzenie zgodności w zakresie 
− gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych odcinków, 
− sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku, 
− stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
− stwierdzenie pionowości rur spustowych. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Jak w pkt. 9 ST 00.00 "Część ogólna” 
 



 55 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/BI0245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-66/5059-61  Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych 
PN-EN 607:2005  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania 
PN-EN 12200-1:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego 

zastosowania ponad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania 
Atest PZH Nr HK/B/2830/01/98 
Certyfikat zgodności Nr ITB – 0678/W 
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SST. 02.10.00. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
malarskich związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 
34. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich obiektu wg poniŜszego: 
− malowanie elementów stalowych (obróbki blacharskie, poręcze, barierki) 
− malowanie tynków. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz 
z zakresem ich stosowania. 
 
2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  
 
2.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
 wydajność  – 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia  – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
 wydajność  – 6-10 m2/dm3 
 
2.6. Farby akrylowe do malowania elewacji. 
Proponuje się uŜycie farby tego samego systemu co system ocieplenia. Przykładowo podaje się CT44 Ceresit. 
Dopuszcza się zastosowanie innego równowaŜnego rozwiązania. 
Parametry techniczne farby. 
Baza:  dyspersja Ŝywic akrylowych z mineralnymi wypełniaczami i pigmentami 
Gęstość:  ok. 1,4 kg/dm3 
Temperatura stosowania:  od +5°C do +25°C 
Odporność na deszcz:  po ok. 12 godz. 
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Sd H2O dla warstwy grubości 0,11mm:  ≤ 0,14 m 
Sd CO2 dla warstwy grubości 0,11 mm:  > 500 m 
Orientacyjne zuŜycie:  zaleŜnie od nierówności i nasiąkliwości podłoŜa, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy 

dwukrotnym nakładaniu 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 80C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian moŜna wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i wykończeniowych, 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− usunięciu usterek na tynkach. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, 
dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.3. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną lub środek gruntujący. 
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. NaleŜy zwrócić uwagę na równomierne  
nakładanie farby. Jeśli zachodzi potrzeba, do farby moŜna dodać nie więcej niŜ 10 % wody i dokładnie wymieszać. Nie 
uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym 
numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym na kaŜdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników 
o róŜnych numerach szarŜ. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
np. okna, drzwi. 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoŜa od +5°C do +25°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniŜej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach naleŜy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. Farba 
moŜe spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych 
i kamiennych, dlatego elementy naraŜone na kontakt z farbą naleŜy zasłonić. 
NaleŜy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać 
wodą 
Nie naleŜy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione. Nie mieszać materiału z innymi farbami, barwnikami 
i spoiwami. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić elewacje przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie 
osłon na rusztowaniach. Napoczęte opakowanie naleŜy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w moŜliwie 
najbliŜszym czasie. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót, ale nie moŜe zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace naleŜy 
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  
Elementy z blachy ocynkowanej naleŜy malować proszkowo na kolory wskazane w dokumentacji technicznej. 
 
5.5. Malowanie wewnętrz budynku 
Malowanie wewnątrz budynku obejmuje tynki, na których występują widoczne ślady zawilgocenia spowodowane 
przedostawaniem się wody opadowej do środka budynku. 
W przypadku występowania odspojeń tynku lub poprzednich warstw malarskich naleŜy głuche tynki odkuć a stare 
warstwy malarskie zdrapać. Ściany wyrównać zaprawą tynkarską (ubytki tynku) lub zaprawą szpachlową (odspojenia 
farby). Całość ścian i sufitów oczyścić poprzez mycie środkami chemicznymi. 
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Po oczyszczeniu sufitów i ścian powierzchnie pokryć środkami odkaŜającymi i pomalować farbami o zwiększonej 
mocy krycia. np. farbą akrylową Polifarb Renostyl (lub równowaŜną). Po wyschnięciu powłok zabezpieczających 
wykonać malowanie farbą emulsyjną (sufit w kolorze białym, ściany w kolorze pastelowym). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 sek. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach  
− dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +50C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za  wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 
z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniŜej. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych, lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki poprzez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika  budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
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SST 02.11.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych za pomocą iniekcji krystalicznej podczas robót związanych z termomodernizacją budynku 
Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji za pomocą 
iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg AQUAFIN w zakresie: 
− izolacji ścian zewnętrznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi 
w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
− podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja 
− warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów 

powierzchni podłoŜa 
− warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa  
− przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem 

wilgoci 
− faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu specjalistycznego wykonane na połączeniu 

powierzchni pionowych i poziomych 
− szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami podłoŜa 

betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli 
− szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, w celu 

wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach 
betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 36m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoŜe na pola nie przekraczają 9m2, 
przy największej długości boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako 
nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu 

− taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoŜa przedzielonego 
szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w naroŜach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w miejscach 
naraŜonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie gotowych kształtek 

− hydrofobizacja – obniŜenie zwilŜalności przez wodę powierzchni ciał stałych (np. tynków, betonu); uzyskiwana 
przez nanoszenie roztworów lub emulsji odpowiednich substancji (np. siloksanowych), powodujących zmianę 
napięcia powierzchniowego wody. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Iniekcja krystaliczna: 
Metoda iniekcji krystalicznej - wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek 
podciągania wody z gruntu - jest metodą osuszania, polegająca na wykorzystaniu tak zwanej "mokrej ścieŜki". 
Metoda ta nie przewiduje w Ŝadnym przypadku wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz przeciwnie - 
zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory 
i kapilary materiału budowlanego, a w szczególności cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej. 
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2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają one wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną sugeruje się stosowanie iniekcji krystalicznej opartej na systemie Schomburga 
AQUAFIN.  
 

2.1. Gotowy do uŜycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu (AQUAFIN-F) 
Dane techniczne: 

Baza płynne związki krzemu 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 1,2g/cm3 

Współczynnik pH 12,2 

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg 

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku 

ZuŜycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru 

 
Sposób działania preparatu AQUAFIN-F: 
Działanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, Ŝe w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami 
wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, które trwale zwęŜają i zasklepiają kapilary. 
Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewnętrzną hydrofobizację nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym 
wewnątrz muru podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami. 
Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej AT-15-2476/97. 

2.2. Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypełniania pustek w murach i odwiertów po 
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej (ASOCRET-BM) 

 
Dane techniczne: 

Baza zaprawa cementowa 

Kolor szary 

Gęstość nasypowa 0,9g/cm3 

Gęstość gotowej zaprawy 2kg/dm3 

Płynięcie 30cm 

Czas obróbki 1godzina 

Wytrzymałość 
4N/mm2  po 1 dniu 
10N/mm2  po 7 dniach 
15N/mm2  po 28 dniach 

Opakowanie worek 25kg 

Magazynowanie 
w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze 
zamykać i zuŜyć w moŜliwie krótkim czasie 

 
Przygotowanie: bezpośrednio przed uŜyciem ASOCRET-BM naleŜy mieszać z wodą  (8dm3/25 kg) w odpowiednim 
mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej wiertarki i mieszadła. 
Preparat posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr 342/B-463/90. 
 

2.3. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
− Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są elektropneumatyczne wiertarki i 

wiertnice o pracy moŜliwie bezwibracyjnej wyposaŜone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy 
większych grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposaŜonych w prowadnice pozwalające na 
zachowanie stałego kąta pochylenia otworów. 

− Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposaŜona w rozdzielacz - moŜe obsługiwać 
jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych, 

− Waga do odmierzania preparatu. 
− Metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów. 
− Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany. 
− Pakery - dysze wielokrotnego uŜytku do osadzania w nawierconych otworach, umoŜliwiają podawanie preparatu 

pod ciśnieniem. 
− Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów. 
− Standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble. 
− Przydatny jest takŜe lejek do wlewania preparatu do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o średnicy 

dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.1. Materiały 
Materiały moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy chronić 
przed przemarznięciem. 

4.2. Woda 
Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne   
− W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparatu naleŜy 

wykonywać w kamieniu lub cegle. 
− W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory naleŜy wykonywać w spoinach. 
− W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu 

powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niŜ 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia 
ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany naleŜy wykonać pełny cykl pracy: wiercenie, 
aplikację preparatu, wypełnieniu otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji 
wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zuŜycia materiałów naleŜy wyznaczyć przez uŜycie współczynnika 1,3 
w stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej strony. 

− Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru naleŜy zalać mlekiem wapiennym. 
− Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC. 
− Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 
− Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.  

5.2.  Iniekcja ścian zewnętrznych 
Po wykonaniu odkrywek w przypadku stwierdzenia braku prawidłowej izolacji przeciwilgociowej w budynku naleŜy 
przewidzieć wykonanie iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg Aquafin, oraz wykonanie nowej izolacji 
pionowej ścian od strony zewnętrznej poprzez malowanie lepikiem asfaltowym na zimno (środek powinien być 
nieagresywny dla styropianu) lub wykonanie warstwy zaprawy wodoszczelnej np.Ceresit CR166 
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JeŜeli zostanie stwierdzone zawilgocenie murów, przed przystąpieniem do wykonania iniekcji zaleca się osuszenie pasa 
muru, w którym ma być wykonana iniekcja metodą promiennikową, jednak nie przekraczając temperatury 70 stopni. 
Iniekcję naleŜy wykonać metodą niskociśnieniową. Otwory o średnicy 18 mm naleŜy wykonać w rozstawie 10-12 cm 
pod kątem 30 stopni na głębokość mniejszą o 8 cm od głębokości ściany. Otwory naleŜy wykonać obwodowo wokół 
obu budynków pod stropem piwnicy.  Otwory powinny być wykonane równolegle do siebie. 
Przygotowane otwory naleŜy oczyścić przez przedmuchanie powietrzem. W przypadku stwierdzenia pustek wewnątrz 
muru w otwór naleŜy wykonać wstępną iniekcję z zaprawy Asocret-BM, a następnie po upływie min. 2 dni wykonać 
otwór ponownie. W przygotowane otwory naleŜy wtłoczyć pod ciśnieniem środek uszczelniający (np. roztwór 
krzemianowy Schomburg Aquafin-F).   
Po wykonaniu iniekcji otwory wypełnić zaprawą Schomburg Asocret-BM.   
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Iniekcja metoda niskociśnieniową  
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony. 
JeŜeli roboty prowadzone będą poniŜej poziomu gruntu to wykop musi być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał 
prac, a przy głębokości powyŜej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne 
fragmenty naleŜy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatów wzmacniających. 
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić stan techniczny 
muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spękań, 
pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. Praktycznie kaŜdy mur naleŜy traktować jednostkowo. Indywidualnego 
potraktowania wymagają mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony 
luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem (zaprawą 
ASOCRET-BM) posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W kaŜdym budzącym wątpliwości 
przypadku naleŜy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje. 
 
6.1.2. Badania w czasie robót 

Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. 
W trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. MoŜe to być 
spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. 
W trakcie wypełniania otworów zaprawą ASOCRET-BM naleŜy dopilnować, aby materiał wypełniający został 
prawidłowo zagęszczony 
 
6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z uŜyciem preparatu AQUAFIN-F powinien zostać 
dokonany w moŜliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych 
ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, 
rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 
 

6.2. Izolacja ścian zewnętrznych 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

NaleŜy skontrolować podłoŜe pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem zgodności z wymaganiami 
(czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 
 
6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do podłoŜa, 
− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być mniejsza ni 2,0cm, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
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− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
− wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
6.2.3. Badanie po wykonaniu robót 

Gotową warstwę izolacyjną moŜna równieŜ badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoŜa i 
badając ich grubość w laboratorium. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w niniejszej 
SST zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. RóŜne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej 
mogą być spowodowane róŜną wilgotnością podłoŜa, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji. Z czynności 
odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 

 
Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłoŜona następująca dokumentacja 
techniczna: 
− projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,  
− dokumenty potwierdzające jakość uŜytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez 

producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót,  
− protokoły z odbiorów częściowych,  
− dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych przeciwwilgociowych). 
 
JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy 
moŜe być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT   
Jak w przedmiarze robót  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Jak pkt 9 "Warunki Ogólne"  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności 

i ocena zgodności 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie.  
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoŜa 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych 

w postaci proszku. 
 

 

 



 65 

SST.03.00.00   ROBOTY ELEKTRYCZNE 

SST.03.01.00   INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z dla termomodernizacji budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy modernizacji instalacji odgromowej na 
termomodernizowanym budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej : 

1. zwody prowadzone po dachu 
2. przewody odprowadzające 
3. zaciski probiercze 

- po wykonaniu robót termomodernizacyjnych ponowny montaŜ instalacji odgromowej: 
1. wytyczenie trasy ułoŜenia na dachu przewodów odgromowych, 
2. montaŜ instalacji odgromowej na dachu, 
3. montaŜ przewodów odprowadzających, 
4. montaŜ zacisków probierczych, 
5. wykonanie połączeń zacisków probierczych z przewodami odprowadzającymi i uziomem otokowym, 
6. wykonanie ochrony mechanicznej przewodu od uziomu otokowego do zacisku probierczego, 
7. pomiary rezystancji uziemienia, 
8. wyrównanie terenu i wywiezienia nadmiary ziemi, 
9. dostawa materiałów, 
10. wykonanie ochrony antykorozyjnej, 
11. odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu przez zasypanie, 
12. wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
13. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
14. inne prace niezbędne dla wykonania instalacji odgromowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.6. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
- Bednarka uziemiająca – taśma metalowa ocynkowana dla wykonania uziomu poziomych lub połączenia 

z przewodami odprowadzającymi. 
- Pręt uziemiający – pręt stalowy słuŜący do wykonania zwodów pionowych, poziomych i przewodów 

odprowadzających. 
- Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania na siebie wyładowań 

piorunowych. 
- Zwód izolowany – jest to wysoki zwód pionowy lub poziomy zainstalowany nad lub obok obiektu chronionego. 
- Zwód nie izolowany – jest to wysoki zwód pionowy lub poziomy umieszczony na obiekcie chronionym. 
- Przewód odprowadzający – naturalny lub sztuczny. Łączy zwód z przewodem uziemiającym. 
- Przewód uziemiający – łączy przewód odprowadzający z uziemieniem. 
- Uziom – elektroda przekazująca ładunek wyładowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu). 
- Zwód naturalny  – moŜe występować w następujących postaciach : 

- metalowe kominy, 
- zewnętrze i wewnętrzne warstwy metalowego pokrycia dachowego, jeŜeli część wewnętrzna pokrycia 

dachowego jest niepalna lub trudno zapalna, 
- metalowe dźwigary i zbrojenia Ŝelbetowe pokrycia dachu, 
- elementy metalowe wystające ponad dach  (drabiny), 
- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych chroniące obiekt przed bocznymi uderzeniami pioruna. 
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- Zwody sztuczne – instalowane są na istniejących lub specjalnie w tym celu zbudowanych wysokich konstrukcjach 
w postaci prętów lub taśm z materiałów przewodzących prąd elektryczny. Pozostałe określenia podstawowe są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymaganie dotyczące robót. 
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST.00.00. „Część ogólna”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 - „Część ogólna”.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy modernizacji – przebudowie 
instalacji odgromowej naleŜy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 
 

2.2.  Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: przewody instalacji odgromowej – drut stalowy ocynkowany ø 8, osłony przewodów 
uziemiających, wsporniki naciągowe, wsporniki dachowe, złącza instalacji odgromowych i napręŜających na ścianie, 
złącza instalacji odgromowych kontrolne i uziom powierzchniowy (bednarka ocynkowana 25x4) mogą być składowane 
na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu to jest: zamkniętych, suchych, 
ciepłych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano – montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
elektryczne roboty instalacyjno – montaŜowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak 
i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do danego rodzaju materiału. 
 

2.3.  Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy instalacji odgromowej powinien spełniać wymogi Polskich Norm. UŜywany osprzęt 
powinien mieć zapewnioną dostatecznie duŜą powierzchnie styku i dokładność połączenia z przewodem lub inną 
częścią instalacji odgromowej. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST.00.00. - „Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych prac zarówno w miejscu pracy jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczej oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania instalacji odgromowej 

Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą jakość 
robót: 
- spawarki transformatorowej lub zestawy butli acetylenowo – tlenowej, 
- szelki bezpieczeństwa, 
- przyrządów pomiarowych JMU. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. - „Cześć ogólna”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00. - „Część ogólna”. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przepisami budowy bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac odnośnie prac 
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i terminu realizacji. Do prac na wysokości uŜywać sprawnych rusztowań, które naleŜy ustawiać (montować) zgodnie 
z instrukcjami producenta. Na zdemontowane, zuŜyte, uszkodzone materiały naleŜy sporządzić „protokół likwidacyjny” 
po podpisaniu którego materiały naleŜy fizycznie zlikwidować. 
Istniejącą instalację odgromową naleŜy przełoŜyć i uzupełnić po wykonaniu docieplenia ścian i dachu budynku, 
stosując odpowiednio długie mocowania.  Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać badania odbiorowe. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST.00.00. - „Część ogólna”.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonanych robót przy przebudowie instalacji 
odgromowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań w celu stwierdzenia zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać 
od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów oraz sprawdzić zgodność dostarczonych 
materiałów z tymi dokumentami. 
 

6.2.  Czynności wykonywane w czasie kontroli 

W czasie wykonywania robót naleŜy wykonać następujące czynności: 
- sprawdzić lokalizację oraz wymiarów wykopów do ułoŜenia uziomu otokowego, 
- sprawdzić jakość połączeń instalacji odgromowej, 
- sprawdzić odległość zwodów od konstrukcji budynku, 
- pomiary rezystancji instalacji uziemiającej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00. - „Część ogólna”.  
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o Dokumentację Projektową, aneksy, ustalenia wynikłe w czasie budowy, 
akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostką obmiarową dla instalacji odgromowej jest 1 metr (m), sztuka, 
komplet, dla wykopów metr sześcienny (m3). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogółem wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST.00.00. - „Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, aneksami i ustaleniami, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi względnie 
inspektorowi nadzoru następujące dokumenty: 
- zaświadczenia jakości materiałów, 
- atesty, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- notatki, 
- ustalenia, 
- dokumentacje powykonawczą, 
- protokoły odbioru robót zanikowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST.00.00. - „Część ogólna”. 
Płatność za metr, komplet, metr sześcienny, sztukę naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. Ceny jednostkowe wykonanych 
robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaŜ instalacji odgromowej, 
- opłaty za nadzór, 
- opracowanie dokumentacji wykonawczej, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- zabezpieczenie urządzeń obcych, 
- demontaŜ i utylizacja starej instalacji odgromowej. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 62305-1:2006/AC:2007(U)  Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne Ochrona odgromowa - Część 

3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagroŜenie Ŝycia  
PN-EN 62305-4:2006 (U)  Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach budowlanych  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne  
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne  
PN-IEC 61024-1-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych  
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych  
PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 1-2: Zasady ogólne -

Przewodnik B - Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


